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Algemene Kopers Informatie

Een woning kopen is geen dagelijkse bezigheid. Omdat het een belangrijke stap in uw
leven is en het om grote bedragen gaat, vinden wij het van groot belang helder te zijn over
de gebruikelijke procedures en voorwaarden bij de aankoop van uw woning. Van Wijnen
Rosmalen B.V. adviseert u de Algemene kopers informatie en Technische Omschrijving
met aandacht te lezen, zodat u als verkrijger (koper en toekomstige bewoner) weet waar
u rekening mee moet houden en welke mogelijkheden er zoal zijn omtrent uw woning.

1. De koop- en aannemingsovereenkomst

Het project “Willemskwartier” is een ontwikkeling van Consortium Stappegoor B.V. Dit is
een samenwerking tussen Synchroon en BPD gebiedsontwikkeling. Met deze partij(en)
sluit u, hierna de noemen: “de verkrijger” de Koopovereenkomst af. Van Wijnen Rosmalen
B.V. is de bouwondernemer, hierna te noemen: “de ondernemer” van het project. Met
deze partij sluit u de Aannemingsovereenkomst af.

De overeenkomst wordt conform het model van stichting SWK opgemaakt, waarin de
rechten en plichten van zowel de verkrijger als de ondernemer worden vastgelegd. Met
andere woorden: in de koop- en aannemingsovereenkomst wordt vastgelegd wat de
verkrijger koopt en wat de ondernemer aan de verkrijger dient te leveren, dit onder de
opgenomen voorwaarden. Daarnaast kan de verkrijger aangeven of en welke
uitbreidingen en opties de verkrijger wenst aan te brengen in de woning.

Met het tekenen van deze overeenkomsten verplicht u zich tot het betalen van de
koopprijs en de aanneemsom, terwijl verkoper zich door medeondertekening verplicht tot
de levering van de grond en het bouwen van de woning. De met u in de
aannemingsovereenkomst overeengekomen totale aanneemsom staat vast met de
oplevering van de woning, met uitzondering van wijzigingen in het btw-tarief.

Loon- en materiaalkostenstijgingen tijdens de bouw worden dus niet doorberekend

Nadat de koop-/aannemingsovereenkomst door de verkrijger en de ondernemer is
getekend, ontvangt de verkrijger hiervan een digitaal exemplaar. De koop- en
aannemingsovereenkomst wordt door de ondernemer naar de notaris gezonden ten
behoeve van het opstellen van de notariéle akte van eigendomsoverdracht. U dient er als
verkrijger zelf zorg voor te dragen dat de koop- en aannemingsovereenkomst aan de
hypotheekverstrekker wordt versterkt.

Let op: De verkrijger dient in het bezit te zijn van het SWK-certificaat op het moment van
ondertekenen van de akte van eigendomsoverdracht bij de Notaris!
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2. SWK Garantie- en Waarborgregeling

A - Garantie
De woning wordt gerealiseerd met de regelingen, reglementen en standaard voorwaarden
gehanteerd en voorgeschreven in de SWK Garantie- en Waarborgregeling 2024

B - SWK: geeft u meer zekerheid

Voordat een ondernemer zich kan inschrijven bij SWK, toetst SWK de ondernemer op
financieel gebied, technische vakbekwaamheid en deskundigheid. Bij ieder planproject
worden de tekeningen en de Technische Omschrijving getoetst op het Bouwbesluit. Ook
wordt het concept van de aannemingsovereenkomst beoordeeld op een goede balans in
de rechtsverhouding tussen verkrijger en ondernemer.

C - Wat houdt de SWK Garantie- en Waarborgregeling in?

Zodra het planproject, inclusief de woning, en de overeenkomst door SWK N.V. is
geaccepteerd, wordt er door SWK een “SWK-certificaat” aan de verkrijger verstrekt.

Het certificaat biedt de verkrijger twee vormen van bescherming. Ten eerste biedt het de
verkrijger tijdens de bouw bescherming tegen de gevolgen van een faillissement van de
ondernemer. Daarnaast biedt het de verkrijger een vangnet voor wanneer de ondernemer,
vanaf drie maanden na oplevering, eventueel geconstateerde onvolkomenheden niet kan
of niet wil herstellen.

D - Wat betekent de SWK Garantie- en Waarborgregeling voor u?

Indien de verkrijger een woning met SWK-garantie koopt, betekent dit onder andere het

volgende:

e Gaat de ondernemer tijdens de bouw failliet, dan zorgt SWK voor afbouw van uw
woning. Is afbouw om wat voor reden dan ook onmogelijk, dan verstrekt SWK de
verkrijger een financiéle schadeloosstelling.

e De ondernemer garandeert de kwaliteit van de woning tot 6 jaar en 3 maanden na
oplevering. Bij bepaalde ernstige gebreken zelfs tot 10 jaar en 3 maanden. SWK
waarborgt de garantieverplichting van de ondernemer.

e Een ondernemer, die bij SWK is ingeschreven, is verplicht om een model koop-
/aannemingsovereenkomst met bijbehorende algemene voorwaarden en toelichting te
gebruiken. De modelovereenkomst vormt de contractuele basis voor de
rechtsverhouding tussen u als verkrijger en de ondernemer. In deze
modelovereenkomst zijn de rechten en plichten van de verkrijger en de ondernemer
evenwichtig vastgelegd. De modelovereenkomst is opgesteld, getoetst en
goedgekeurd door een belangenorganisatie waarin consumenten en ondernemers
zijn vertegenwoordigd.

e Wanneer er na oplevering van de woning geschillen tussen de verkrijger en de
ondernemer ontstaan over de kwaliteit van de woning dan kan SWK hierin
bemiddelen.
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E - Wat valt beperkt of niet onder de SWK-garantie?

Onderdelen die niet door of via de ondernemer worden uitgevoerd (zoals bijvoorbeeld het
vervallen van onderdelen en bijbehorende werkzaamheden op uw verzoek (genaamd
“minderwerk”), vallen niet onder de SWK Garantie- en Waarborgregeling. Daarnaast
worden in uw koop- en aannemingsovereenkomst en in de SWK Garantie- en
Waarborgregeling een aantal aspecten genoemd die van de garantie zijn uitgesloten, dan
wel welke onderdelen een beperkte garantieperiode hebben.

F — Voorrangbepaling Garantie- en Waarborgregeling 2024

Ongeacht hetgeen overigens in de technische omschrijving en het welke u contractueel
met ons bent overeengekomen is bepaald, gelden onverkort de door het SWK
gehanteerde en voorgeschreven regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden.

3. Vrij Op Naam
De koop- en de aanneemsom van de woning zijn vrij op naam, dat wil zeggen dat de
volgende kosten hierin zijn opgenomen:

- grondkosten;

- bouwkosten;

- loon- en materiaalkostenstijgingen tijdens de bouw;

- honoraria architect en overige adviseurs;

- verkoopkosten en overdrachtskosten;

- notariskosten verband houdende met de juridische levering;

- leges omgevingsvergunning;

- de eenmalige aansluitkosten van elektra, water en riolering;

- btw (thans 21%);

- SWK garantiecertificaat.

De kosten in verband met de eventuele financiering van uw woning zijn niet in de koop-
of de aanneemsom begrepen. Deze kosten kunnen zijn:
- afsluitprovisie  voor een hypothecaire geldlening evenals overige
financieringskosten;
- taxatiekosten;
- notariskosten voor de hypotheekakte en kadastraal recht;
- renteverlies tijdens de bouw;
- kosten voor aansluiting en levering van telefoon, glasvezel, kabeltelevisie en
internet;
- kosten eventuele aanvraag Nationale Hypotheek Garantie;
- OZB-belasting.

4. Financiering

Vaak zal voor het bekostigen van een eigen woning het opnemen van een hypotheek
noodzakelijk of gewenst zijn. Nu kunnen bij een bepaald hypotheekbedrag de
maandelijkse lasten aanzienlijk verschillen. Die lasten zijn afhankelijk van de gekozen
hypotheekvorm, uw persoonlijke omstandigheden, een eventuele hypotheekgarantie en
de fiscale aftrekbaarheid van de financieringskosten. Let u er goed op dat in het
uiteindelijke hypotheekbedrag alle bijkomende kosten (bouwrente, meerwerk en
dergelijke) worden meegenomen, zodat u in het eindstadium niet met een tekort wordt
geconfronteerd.
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5. Eigendomsoverdracht
Op de leveringsdatum worden in het algemeen twee akten door de verkrijger getekend:
e de akte van eigendomsoverdracht
e en de hypotheekakte.

De eigendomsoverdracht geschiedt door middel van een zogenaamde “Akte van
Levering” bij de notaris. In de koop- en aannemingsovereenkomst wordt aangegeven op
welke termijn de eigendomsoverdracht uiterlijk kan plaatsvinden. Daarbij dient tevens
rekening te worden gehouden met de geldigheidsduur van de hypotheekaanbieding.
V6or de leveringsdatum ontvangt de verkrijger via de notaris een afrekening waarop het
totale, op de leveringsdatum, verschuldigde bedrag is aangegeven.

Dit bedrag dient de verkrijger tijdig, eventueel via de hypotheekverstrekker, aan de notaris
over te maken. Het hypotheekbedrag dat bij de hypotheekverstrekker in depot moet
blijven, dient minimaal gelijk te zijn aan de nog verschuldigde termijnen vanaf de
leveringsdatum. Indien dit niet het geval is, moet het eventueel ontbrekende bedrag
worden aangevuld uit ‘eigen middelen’.

6. Hypotheek tijdens de bouw
Na de notariéle overdracht ontvangt de verkrijger van de ondernemer gedurende de
bouwperiode van de woning per vervallen termijn een termijnfactuur. De verkrijger dient
er zelf zorg voor te dragen dat deze factuur tijdig door de hypotheekverstrekker betaald
wordt aan de ondernemer.

Vanaf de transportdatum (de datum wanneer de notariéle overdracht heeft
plaatsgevonden) betaalt de verkrijger gedurende de bouwperiode hypotheekrente aan de
hypotheekverstrekker. Deze is opgebouwd uit rente over het volledige hypotheekbedrag
met daarop in mindering gebracht de eventueel te ontvangen rente over het nog in depot
staande bedrag.

7. Hypotheek en bijkomende kosten
De kosten voor het aangaan van een hypothecaire lening bij een hypotheekverstrekker
zijn voor rekening van de verkrijger. Hieronder vallen onder andere de volgende kosten:
e notariskosten voor het opmaken van de hypotheekakte door de notaris
advies- en bemiddelingskosten voor de hypotheekverstrekker
kosten voor aanvraag Nationale Hypotheek Garantie
premie voor (eventuele) risicolevensverzekering
eventuele taxatiekosten
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8. Opschortende voorwaarden

Opschortende voorwaarden zijn voorwaarden (opgenomen in de koop- en
aannemingsovereenkomst) waaraan voldaan moet zijn, voordat alle rechten en plichten
van de koop-/aannemingsovereenkomst in werking treden. Afhankelijk van het moment
waarop de verkrijger de woning koopt, zullen er in de koop- en aannemingsovereenkomst
mogelijk nog opschortende voorwaarden van toepassing zijn. Op het moment dat de
verkrijger de woning koopt informeert de makelaar de verkrijger nader over de exacte
status van eventuele opschortende voorwaarden. Nadrukkelijk wijzen wij de verkrijger
erop om, zolang er nog opschortende voorwaarden in uw overeenkomst zijn opgenomen,
terughoudend te zijn met het aangaan van andere verplichtingen (zoals het kopen van
een keuken bij een andere showroom dan de projectshowroom) en dit ook in acht te
nemen bij bijvoorbeeld de verkoop van uw huidige woning.

9. Betalingen
Zodra de bouw gestart is, ontvangt de verkrijger termijnfacturen. De termijnen van de
aanneemsom worden in rekening gebracht al naar gelang de bouw vordert.

Wat en wanneer moet u gaan betalen

In de aannemingsovereenkomst staat omschreven hoe gefactureerd gaat worden
naarmate de bouw van uw woning vordert. Er wordt namelijk gedeclareerd op basis van
een zogenaamde termijnregeling, die gerelateerd is aan de vorderingen op de
bouwplaats. Deze termijnenregeling houdt in dat u voor elke fase in het bouwproces van
uw woning een factuur krijgt toegestuurd. Als bijvoorbeeld het dak is geplaatst en wind en
waterdicht is, kan dat als een termijn worden aangerekend; daarvoor wordt u dan een
bepaald percentage van de aanneemsomsom in rekening gebracht. Er kunnen
verschillende manieren zijn waarop deze termijnen of fases zijn opgebouwd. Hoe dit voor
u is opgebouwd, staat omschreven in de aannemingsovereenkomst. De termijnnota's
moeten door uw geldverstrekker binnen 14 dagen zijn betaald.

De verkrijger heeft recht op uitstel van betaling tot de eigendomsoverdracht bij de notaris
heeft plaatsgevonden. Dit geldt voor zowel de termijn ‘grondkosten’ als voor de termijnen
van de aanneemsom. Indien er een uitgestelde betaling plaatsvindt, dient de verkrijger er
wel rekening mee te houden dat er (uitstel)rente over deze uitgestelde betaling betaald
moet worden.

Indien de verkrijger beschikt over “eigen middelen” kan de verkrijger de termijn
“grondkosten” en de eventuele reeds vervallen termijnen direct betalen. Hiermee
voorkomt de verkrijger betaling van uitstelrente. Nadat de leverings- en hypotheekakte
zijn gepasseerd, stuurt de verkrijger de nadien verschijnende termijnfacturen door naar
de hypotheekverstrekker zodat deze voor tijdige betaling kan zorgen.
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10. Verzekering
Tijdens de bouwperiode is, tot aan de oplevering, de woning verzekerd door de
ondernemer. Vanaf de dag van oplevering van de woning dient de verkrijger zelf zorgen
te dragen voor (onder andere) een zogeheten opstalverzekering.

11. Bouwnummers en situatietekening
Alle nummers van de woningen in het planproject zijn zogenaamde "bouwnummers".
Deze worden tijdens de bouw door iedereen gehanteerd, ook in alle officiéle stukken en
correspondentie. Deze nummers zijn echter geen huisnummers die betrekking hebben op
uw nieuwe adres. De postadressen (postcode en huisnummer) van de nieuwe woningen
moeten nog worden vastgesteld. De huisnummers worden tijdig, voor de oplevering van
de woning, aan de verkrijger kenbaar gemaakt.

Bij aankoop van de woning, koopt de verkrijger een perceel met een globaal aangegeven
oppervlakte. De maten op de situatietekening kunnen niet bindend zijn. De exacte maten
worden na opmeting door het Kadaster vastgesteld. Voor de invulling en eventuele
(toekomstige)wijzigingen in het door de gemeente aan te leggen aangrenzende gebied
van dit bouwplan kunnen de aannemer en ontwikkelaar geen verantwoording op zich
nemen.

In de koop- en aannemingsovereenkomst staat opgenomen dat het verschil tussen de
werkelijke en de ingemeten maten of grootte van het perceel niet wordt verrekend. Ook
de inrichting van het openbaar gebied (aanleg van wegen, eventuele groenvoorzieningen
en/of parkeerplaatsen en dergelijke) is slechts een impressie, ontleend aan de gegevens
van onder andere de gemeente en andere betrokken partijen. De verkrijger dient er
rekening mee te houden dat deze nog kunnen wijzigen. Voor specifieke gebiedsinformatie
en informatie over omliggende bebouwing, verwijzen wij de verkrijger door naar de
gemeente. Daarnaast kan de verkrijger ter plaatse van de bouwlocatie de bestaande
situatie waarnemen. Ten tijde van oplevering van de woning bestaat de mogelijkheid dat
de woonomgeving nog niet gereed is. Enige hinder van bouwstraat en bouwverkeer kan
zich voordoen. De ondernemer aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

12. Voorbehoud illustratie en tekeningen
De verkoop(contract)stukken zijn nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van
gegevens en tekeningen, verstrekt door gemeentelijke diensten, architect, constructeur
en adviseurs van het plan. Ondanks dat, moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien
van wijzigingen, voortvloeiend uit bijvoorbeeld een gewijzigde constructie, eisen van de
overheid en/of nutsbedrijven, stedenbouwkundige verkaveling etc. U zal zo spoedig
mogelijk worden geinformeerd over wijzigingen en/of aanpassingen.

Tevens behouden wij ons het recht voor, op of aan de opstallen de naar zijn oordeel
noodzakelijke architectonische of technische wijzigingen aan te brengen. Eventuele
noodzakelijke veranderingen zullen geen kwaliteitsvermindering van de woningen
inhouden en voor de verkrijgers geen financiéle gevolgen hebben.
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Verkoopbrochure en website

De verkoopbrochure/website maken geen onderdeel uit van de contractstukken, maar is
bedoeld om geinteresseerden in het voortraject een indruk van de aangeboden woningen
te geven. Hier kunnen uitdrukkelijk geen rechten aan worden ontleend.

De in de brochure opgenomen perspectieven zijn "Artist Impressions”, die een goede
indruk geven van de woningen, maar kunnen afwijken van de bouwkundige uitvoering.
Ook aan de kleurstellingen op de perspectieftekeningen kunnen geen rechten worden
ontleend.

Alle informatie in de brochure over het plan wordt u gegeven onder voorbehoud
goedkeuring Bouw- en Woningtoezicht, overige overheidsinstanties evenals de
Nutsbedrijven.

De in de verkoopbrochure/website opgenomen plattegronden en gevelaanzichten zijn
impressies. De kleuren van de toegepaste materialen kunnen in werkelijkheid afwijken.
De inrichtingen zijn een vrije impressie van de illustrator en kunnen afwijken van het
standaard afwerkingsniveau. Voor de juiste informatie wordt verwezen naar de tot de
contractstukken behorende verkooptekeningen en de technische omschrijving. Bij
tegenstrijdigheden prevaleert de tekst van de Technische Omschrijving boven de
verkooptekeningen.

Verkooptekeningen

Op de (optie-)verkooptekening(en) zijn diverse arceringen aangegeven. Met deze
arceringen worden locaties aangegeven waar een afwerking wordt aangebracht, zoals
bijvoorbeeld tegelwerk. Deze arceringen zijn expliciet bedoeld om de plaats van de
afwerking aan te geven. Aan eventueel gesuggereerde indelingen, formaten of legpatroon
van de arceringen kunnen geen rechten worden ontleend. De indelingen en de
legpatronen worden in het werk vastgesteld en de afwerkingen worden daar waar nodig
op maat gemaakt.

De plaats, de afmeting en het aantal van de verwarmingselementen en verdelers,
aansluitpunten voor elektra, sanitaire aansluitpunten, ventilatievoorzieningen en andere
installatietechnische componenten zijn zo goed als mogelijk op de verkooptekening(en)
aangegeven, doch kan hier vanwege bouwkundige of installatietechnische redenen vanaf
worden geweken. De exacte plaats, plaatsingsrichting en afmeting zullen in het werk
worden bepaald.

De op de (optie-)verkooptekening(en) aangegeven wandcontactdozen ten behoeve van
wasmachine en wasdroger, betreft enkel de wandcontactdoos en betekent niet dat het
genoemde apparaat tot de levering behoren. De wandcontactdozen t.b.v.
keukenvoorzieningen wordt aangegeven op de O-tekening van de keuken opstelplaats.
Ook hiervoor geldt dat de levering van het apparatuur niet inbegrepen is.

De op de verkooptekening aangegeven lichtpunten betreft de aansluitingen voor een
lichtpunt en niet de lamp (verlichtingsarmatuur) zelf, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in
aanvullende contractstukken.
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Omdat bij het bouwen van een woning veel ambachtelijk werk plaatsvindt, behoudt de
ondernemer zich het recht om tijdens de (af)bouw die wijzigingen aan te brengen, waarvan
de noodzakelijkheid bij uitvoering blijkt en wijzigingen aan te brengen in toe te passen
materialen en de afwerking, mits deze wijzigingen geen afbreuk doen aan waarde,
kwaliteit, uiterlijk, aanzien en bruikbaarheid van de woning. Deze wijzigingen zullen geen
der partijen recht geven tot het vragen van verrekeningen van minder- of meerkosten. De
op verkooptekeningen aangegeven maten zijn circa maten.

Eventuele wijzigingen ten opzichte van de verkoopbescheiden zullen worden
geregistreerd en zullen worden vermeld in nieuwsbrieven of een staat van wijziging, welke
tijdens de realisatie worden verzonden.

13. Opruimen en schoonmaken
Bij de oplevering is de woning bezemschoon. Stickers, verfspatten, cementresten en
dergelijke zijn verwijderd. Het uit de bouw afkomstig afvalmateriaal, bouwvuil en
puinresten zijn afgevoerd. Sanitair, glas en tegelwerk worden schoon opgeleverd, zodat
de kwaliteit beoordeeld kan worden.

14. Duurzaam bouwen
De aandacht voor milieu en daarmee samenhangend gezondheid staat hoog op de
maatschappelijke agenda. Terecht, want willen we het milieu voor de toekomst
veiligstellen, dan moeten we nu actie ondernemen. Ook in de bouw, waar de oplossing
ligt in duurzaam bouwen.

Duurzaam bouwen wil eigenlijk niets anders zeggen dan dat de ondernemer achter de
tekentafel en op de bouwplaats bewust bezig is met het milieu en de gezondheid van
mensen. Beperking van afval en het gebruik van (meer) milieuvriendelijke, recyclebare en
minder milieubelastende grondstoffen vormen hierbij het voornaamste doel. Door bewust
voor bepaalde materialen te kiezen en moderne inzichten toe te passen in de bouw kan
de ondernemer milieu en gezondheid sparen. Dit kan vaak al met relatief eenvoudige
middelen, zoals afvalscheiding op de bouwplaats of het toepassen van materialen die
kunnen worden hergebruikt. Ook van belang is de inzet van kwalitatief hoogwaardige
materialen die tijdens de productie of het gebruik het milieu niet of nauwelijks schaden,
zoals het gebruik van duurzaam hout in diverse onderdelen. Binnen het plan is er ook
extra aandacht besteed aan het behoud van diverse diersoorten, zoals vogels en
vleermuizen.

Een ander belangrijk item is het toepassen van energiebesparende materialen zoals een
goede isolatie van vloeren, wanden, daken en beglazing. Ook het toepassen van de juiste
detaillering draagt hieraan bij. Daarnaast hecht de ondernemer grote waarde aan de
gezondheid en het welzijn van zowel medewerkers op de bouwplaats als toekomstige
bewoners; het op de bouwplaats dragen van helmen en/of beschermende kleding, het
daar waar nodig plaatsen van veiligheidsvoorzieningen en het gebruik van
gebruiksvriendelijke materialen is hierbij noodzakelijk.
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15. BENG

Om het energiegebruik terug te dringen heeft de overheid in de bouwregelgeving de
zogenaamde BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw) ingevoerd. Deze norm kent voor
alle energiefacetten van een gebouw, zoals de isolatiewaarden van de toegepaste
bouwonderdelen, de verhouding tussen glas- en geveloppervlakte en de toegepaste
verwarming- en luchtbehandelingsinstallaties kengetallen. De combinatie van die
kengetallen is de uitkomst voor de BENG-indicatoren dat uitdrukt hoe energiezuinig de
woning is.

16. Energielabel
Bij verkoop, verhuur of oplevering van een woning is een energielabel verplicht. Het
energielabel laat zien hoe energiezuinig de woning is. Het geeft informatie over uw
vloerisolatie, ramen en verwarming. Het label geeft middels een letter aan of de woning
veel of weinig energie verbruikt. Woningen die het minst zuinig zijn, krijgen een G-label.
Een nieuwbouw basis woning heeft over het algemeen een A+++ label.

17. Duurzaam waterbeheer

Tot voor kort verdwijnen er per woning honderden liters hemelwater via de regenpijpen
(hemelwaterafvoer) in het vuilwaterriool. Hemelwater wordt dan vermengd met het vuile
water van het huishouden. Dat is niet gewenst, want hemelwater hoeft niet gezuiverd te
worden. In de natuur komt de regen immers ook direct in het landschap terecht. Daar komt
bij dat door een flinke regenbui het riool kan overlopen, waardoor straten blank komen te
staan. Om op deze momenten het riool te ontlasten, wordt vuil water in opperviaktewater
gestort. Het hemelwater vermengt in het riool met vuil water en loopt dan weg via sloten
en meren.

Tegenwoordig wordt het hemelwater liever afgekoppeld van het vuilwaterriool (of bij
nieuwbouw niet aangekoppeld). Zo komt het water dat valt op daken en verhardingen niet
meer onnodig in het riool en de rioolwaterzuivering terecht. Dit schone hemelwater kan
direct naar een sloot, wadi of ander oppervlaktewater in de buurt afgevoerd worden.

Wat is het belang van afkoppelen/niet aankoppelen?

Afkoppelen heeft een gunstig effect op het waterbeheer en is een goede maatregel om:

e wateroverlast op straat en rivieren te verminderen door een vertraagde afvoer van
hemelwater naar opperviaktewater;

e overstortingen van de riolering op opperviaktewater te verminderen, dus minder
watervervuiling en vissterfte;

¢ verdroging van de bodem tegen te gaan, omdat water langer vastgehouden wordt op
de locatie;

e de werking van de rioolwaterzuiveringsinstallaties te verbeteren en daarmee de
vervuiling van oppervlaktewater te verminderen.
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Het verzamelde hemelwater moet natuurlijk wel zo schoon als mogelijk blijven. Daarvoor
is de medewerking van de bewoner(s) hard nodig. Zwerfvuil, hondenpoep, zeepsop en
andere niet milieuvriendelijke stoffen mogen niet op straat of in de groenstroken
terechtkomen want dan kunnen ze in het opperviaktewater terechtkomen.

¢ Autowassen dient niet op de oprit of op straat te gebeuren, maar in een autowasstraat.

¢ Olie en koelvloeistof zijn zeer verontreinigende stoffen en dienen bij het klein chemisch
afval gedeponeerd te worden.

e Zeep en chloor zijn milieuonvriendelijke schoonmaakmiddelen die beter vervangen
kunnen worden door milieuvriendelijke alternatieven.

o Zwerfafval leidt tot verstopping van de afvoergoten, dit wordt voorkomen door rommel
in de afvalbak te gooien.

e Vuurwerkresten bevatten kruit en chemische stoffen. Snel verwijderen voorkomt
problemen voor mens en natuur.

De verkrijger, toekomstige bewoner, dient op de hoogte te zijn van de van toepassing

zijnde regelgeving omtrent de grondwaterbescherming en deze te handhaven door middel

van de daarbij behorende maatregelen, deels zoals hierboven omschreven.

Willemskwartier

In het kader van duurzaam waterbeheer is in het planproject door de gemeente gekozen
voor het op natuurlijke wijze borgen en infiltreren van regen- ofwel hemelwater in de
bodem. In het planproject wordt ten behoeve van de woningen een zogenaamd
gescheiden rioolstelsel aangelegd. Het hemelwater afkomstig van de woning wordt
planmatig afgevoerd naar in het plan gelegen wadi’s. In de wadi wordt het hemelwater
geborgd en zal het deels verdampen en infiltreren. In een wadi kan het waterpeil dan ook
fluctueren.

Het hemelwater wat neerkomt op de openbare verhardingen stroomt door middel van
afschot naar de in de openbare groenvoorzieningen opgenomen wadi’s. In deze wadi’s
wordt het hemelwater geborgen en geinfiltreerd. Het hemelwater in de bermen en
openbare groengebieden infiltreert rechtstreeks in de bodem, dan wel stroomt naar de
wadi’s.

Door het toepassen van deze waterbergings- en infiltratiemethodiek kan de verkrijger het
water tijdens en na regenbuien zien stromen en blijft het water langer zichtbaar op
verhardingen, in de bermen en groenvoorzieningen, in de tuinen en in de wadi’s.

18. Archeologische vondsten
De locatie bevindt zich in een gebied waarin de mogelijkheid van archeologische vondsten
aanwezig is. Indien tijdens de voorbereiding en/of de bouw van uw woning,
archeologische vondsten worden gedaan, zijn wij gehouden aan wettelijke voorschriften
hieromtrent. Eventuele vertraging van de bouw kan geen reden zijn tot ontbinding of boete.
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19. Niet gesprongen explosieven
Uit historisch onderzoek van de gemeente Tilburg blijkt dat er geen explosieven in de
bodem zijn te verwachten. Indien onverhoopt tijdens de voorbereiding en/of de bouw van
uw woning, alsnog explosieven worden gevonden, zijn wij gehouden aan wettelijke
voorschriften hieromtrent. Eventuele vertraging van de bouw kan geen reden zijn tot
ontbinding of boete.

20. Koperskeuzes

Nadat de koopovereenkomst en aannemingsovereenkomst door alle partijen zijn
ondertekend, bestaat voor de verkrijger de mogelijkheid opdracht te geven tot individuele
wijzigingen c.q. aanpassingen, de zogenaamde koperskeuzes. De gekochte woning
maakt deel uit van een project. De prijs van de woning is mede tot stand gekomen op
basis van een hoge mate van seriematige bouw. Hierdoor is het weglaten of verplaatsen
van sommige essentiéle onderdelen niet mogelijk is, zoals bijvoorbeeld:

- verplaatsing van leidingschachten, standleidingen, hemelwaterafvoeren,
meterkasten;

- aanpassingen aan buitengevels, kozijnen of buitenvarianten, voor zover niet op de
meer- en minderwerklijst aangegeven;

- los te leveren van bouwmaterialen zoals tegels en sanitair is niet mogelijk i.v.m.
diefstal of beschadiging van deze materialen (vé6r oplevering van uw woning);

- omleggen van warmtepomp leidingen en andere leidingen in vioeren;

- verplaatsen of wijzigen van de warmtepomp/boilervat of mechanische installatie;
vervallen van de standaard elektrische installatie zoals loze leidingen,
wandcontactdozen e.d

Voor eventuele (door u als verkrijger gewenste) wijzigingen ten opzichte van de
basiswoning worden mogelijk extra kosten in rekening gebracht.

Bij dit project bestaat de mogelijkheid om verschillende keuzes te maken, zoals op de
verkoop-/ (optie)tekeningen staan aangegeven. De volledige omschrijving van de
mogelijkheden en de kostenconsequenties daarvan zijn in de “koperskeuzelijst”
opgenomen.

Uiteraard bestaat ook de mogelijkheid om persoonlijke wensen te verwerken in de woning,
mits er geen (regel)technische of bouwkundige beperkingen zijn. Uw kopersbegeleider
bespreekt graag alle mogelijkheden met u op haalbaarheid en de uitvoerbaarheid. U dient
er rekening mee te houden dat vanwege deze beperkingen niet al uw wensen zonder
meer kunnen worden ingewilligd. De woning moet bij oplevering voldoen aan de SWK-
garantienormen en aan het Bouwbesluit, zoals eerder omschreven.

Om de uitvoeringswijze en garanties goed te registreren, dienen alle koperskeuzes met
de ondernemer schriftelijk overeengekomen te worden. Deze wijzigingen worden
vastgelegd als aanvulling op de contractstukken. In het document "Voel je Thuis” staan
deze mogelijkheden vermeld.
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21. Uitbreidingsmogelijkheden
Mocht u uw woning willen uitbreiden dan kan onze kopersbegeleider u in een persoonlijk
gesprek informeren over de kosten hiervan.

Bij de keuze optie “uitbouw” is als uitgangspunt genomen dat de bouwmuur van de
uitbouw in het verlengde van de standaard bouwmuur doorloopt. Ongeacht welke maat
van uitbouw gekozen wordt. Indien de verkrijger van de naastgelegen woning geen optie
'uitbouw' kiest, dan zal de bouwmuur van de gekozen uitbouw, de hartlijn overschrijden.
Het totaalpakket van de bouwmuur (inclusief isolatie) wordt zoals omschreven doorgezet.
Dit houdt in dat de bouwmuur 20 tot 35 cm de hartlijn kan overschrijden.

Ofwel, de uitbouw staat voor een deel op het terrein van de naastgelegen woning. In de
akte van levering is door de notaris onder het hoofdstuk "erfdienstbaarheden" vastgelegd
dat buren dit van elkaar moeten gedogen. Maakt u, of maken uw buren, tijdens de bouw
geen gebruik van deze mogelijkheid, dan kunnen deze uitbreidingen, hoewel hiervoor
geen technische voorzieningen zijn opgenomen, in de toekomst alsnog gerealiseerd
worden. Ook dan geldt het gestelde onder "erfdienstbaarheden".

22. Oplevering en sleuteloverhandiging

Wanneer de woning nagenoeg gereed is, ontvangt u een uitnodiging om tijdens de
vooroplevering uw woning te inspecteren voor eindoplevering. Na deze vooroplevering
wordt de datum van de eindoplevering binnen afzienbare tijd aan u kenbaar gemaakt. Bij
de oplevering ontvangt u een “Consumentendossier” met daarin onder andere
opgenomen: adresgegevens, energielabel, meetrapport ventilatie en tekeningen. Tevens
ontvangt u ons boekje “Gebruik en onderhoud van uw woning”. In dit boekje zijn adviezen
opgenomen omtrent het gebruik en onderhoud van de in uw woning aanwezige installaties
en de gebruikte materialen. Tijdens de oplevering wordt de woning definitief van de
ondernemer overgedragen naar de verkrijger. Hierbij wordt tezamen met u en — indien u
dit wenst - een deskundige van Vereniging Eigen Huis plus de ondernemer eventuele
onvolkomenheden schriftelijk vastgelegd en zo mogelijk direct door de ondernemer
verholpen. De kosten van deze deskundige van Vereniging Eigen Huis komen voor uw
rekening.

De ondernemer dient ervoor zorg te dragen dat tildens de oplevering geconstateerde en
schriftelijk vastgelegde onvolkomenheden in principe binnen 3 maanden worden hersteld
c.q. uitgevoerd. Bij de uitnodiging voor de oplevering ontvangt u tevens de laatste
termijnfacturen. Een dag voor oplevering dienen alle openstaande facturen, inclusief het
meerwerk op rekening van de ondernemer zijn bijgeschreven. Indien u hier niet aan
voldaan heeft, wordt de woning wel opgeleverd, maar is het niet mogelijk om de sleutel
van uw woning in ontvangst te nemen.
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Opleveringsprocedure

- De definitieve datum van oplevering wordt u tijdig voor de oplevering schriftelijk
medegedeeld. Nadat de woning is gereedgekomen en u aan alle verplichtingen
heeft voldaan, wordt de woning opgeleverd.

- Bij de oplevering zijn aanwezig de koper en een vertegenwoordiger van de
aannemer. De eventueel geconstateerde gebreken worden genoteerd op een
daarvoor bestemd formulier, het zogeheten proces-verbaal van oplevering.

- Na de ondertekening van oplevering en volledige betaling worden de sleutels
overhandigd en kan de woning in gebruik worden genomen.

23. 5% regeling
De ondernemer zal, in het kader van de 5% regeling, voor de woning een bankgarantie
stellen ten behoeve van de verkrijger en deze deponeren bij de in de koop- en
aannemingsovereenkomst genoemde beheer notaris ter hoogte van 5% van de
aanneemsom van de woning.
De bankgarantie is bedoeld als zekerheid voor herstel door de ondernemer van bij de
oplevering geconstateerde gebreken, alsmede gebreken die zich binnen 3 maanden na
oplevering voordoen. Na 3 maanden vervalt de bankgarantie.
Voor alle zaken betreffende het 5%-opschortingsrecht kan de verkrijger zich wenden tot
de projectnotaris (zoals genoemd in de gesloten overeenkomst). De projectnotaris, dit is
de notaris waar de levering van de grond plaats vindt, zal nagaan of de vereiste
bankgarantie is gesteld. Afhankelijk van de locatie van het projectplan is het mogelijk dat
de beheer- en projectnotaris dezelfde partij is.

24. Opleveringsvolgorde

De in het project gehanteerde bouwnummers zeggen niets over de bouw- en
opleveringsvolgorde. De opleveringsvolgorde zal door de ondernemer worden bepaald.
Aan deze voorgenomen opleveringsvolgorde kunnen geen rechten worden ontleend.
Daarnaast maakt uw woning deel uit van een project, waardoor het bouwproces van uw
woning wellicht niet altijd continue zal verlopen. Naast het feit dat er woningen gebouwd
worden, moet het openbaar gebied ook worden aangelegd. Door middel van
nieuwsbrieven zullen de toekomstige bewoners op de hoogte gehouden worden van de
ontwikkelingen met betrekking tot het totale planproject, de voortgang van het project, de
opleveringsvolgorde en de uiteindelijke definitieve data voor de eindopleveringen.

25. Onderhoudsperiode
Gedurende drie maanden na oplevering kan de verkrijger aan de ondernemer schriftelijk
mededelen of nieuwe onvolkomenheden zijn ontstaan, die niet het gevolg zijn van
verkeerd gebruik of het “werken” van materialen. Nadat alle onvolkomenheden waarvan
melding is gemaakt zijn verholpen, wordt de ondernemer geacht aan zijn verplichtingen
te hebben voldaan. Verliest u daarbij niet uit het oog dat uw woning gebouwd wordt van
natuurlijke materialen die nog kunnen “werken”.
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26. Veiligheid
Er is qua sociale veiligheid, daar waar mogelijk aandacht besteed aan het openbaar
gebied en het inrichtingsplan. Voor wat de woning betreft wordt er extra aandacht besteed
aan de kwaliteit van het hang- en sluitwerk. Al het hang- en sluitwerk voldoet aan de eisen
van het Bouwbesluit. Tevens worden standaard in de woning rookmelders aangebracht,
zoals op de verkooptekeningen aangegeven.

Veiligheid tijdens de uitvoering

Binnen de huidige Arbowetgeving is het uitvoerende bouwbedrijf tijdens de uitvoering
(=daadwerkelijke bouw) verantwoordelijk voor de veiligheid van iedereen die zich op het
bouwterrein bevindt. Dit betekent dat het uitvoerend bouwbedrijf ook civielrechtelijk
aansprakelijk is voor letsel aan personen op het bouwterrein. Zij zal dan ook alleen ter
zake kundig personeel van het bedrijf zelf of van ter zake kundige onderaannemers op
het bouwterrein toe kunnen laten. Alleen deze personen vallen dan ook binnen de
verzekering van het uitvoerend bouwbedrijf. Daarom is, in het belang van de persoonlijke
veiligheid van u zelf en uw onderaannemers, niet toegestaan het bouwterrein vrijelijk te
betreden, en kunnen uitvoering van werkzaamheden door derden tijdens de
bouwuitvoering niet worden toegestaan.

Om u toch de mogelijkheid te geven uw toekomstige woning te bezichtigen, eventueel
opmetingen te verrichten en foto’s te nemen e.d. zullen er kijkmomenten worden
georganiseerd. Alleen op deze kijkmomenten is het bouwterrein voor u, op eigen risico,
toegankelijk. Het bouwterrein mag alleen betreed worden met persoonlijke
beschermmiddelen, zoals veiligheidsschoenen en een helm. Deze worden u ter
beschikking gesteld. Door middel van de nieuwsbrieven zal aan u de data van deze
kilkmomenten worden medegedeeld.

27.Voor het werk geldende voorwaarden

e De Algemene Voorwaarden die bij de koop- en aannemingsovereenkomst behoren.

e De bouwvoorschriften zoals door de overheid gehanteerd ten tijde van aanvraag van
de omgevingsvergunning.

e De voorschriften van de diverse Nutsbedrijven.

¢ De van toepassing zijnde normbladen (NEN normen).

e De door SWK gehanteerde en voorgeschreven regelingen, reglementen en
standaardvoorwaarden.
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