
Hierbij treft u een overzicht aan met de standaard meer- en minderwerkopties gebaseerd op de standaard 
plattegronden. Omdat de beleving van het wonen door iedereen anders wordt ervaren, kan het voorkomen 
dat u meer wensen heeft dan op deze standaard lijst zijn omschreven. Deze wensen kunt u kenbaar maken 
in het gesprek met uw kopersbegeleider.

Keuze Optienr. Omschrijving Aantal Eenh.
Verkoopprijs

incl. btw

Indelingsvarianten

Gevelwijzigingen

1.A.0.18 Uitbouw achtergevel 120cm beukmaat 600cm 1 ST € 25.400,00

Uw woning wordt aan de achterzijde uitgebreid met een uitbouw van 120cm
(paalfundering). Aanbouw van 120cm diep over de gehele breedte van de
achtergevel van de woning conform optietekening. De breedte van de woning
betreft 600cm. In de optie zijn de volgende onderdelen opgenomen:
- fundering middels balkenfundering en palen;
- begane grondvloer (vrijdragend en geïsoleerd);
- aanbrengen dekvloer;
- geïsoleerde spouwmuur;
- standaard kozijnen van de achtergevel blijven gehandhaafd;
- doorleggen systeemvloer eerste verdieping;
- constructieve voorzieningen in verdiepingsvloer opnemen;
- plafond voorzien van spuitwerk;
- dakbedekking afgewerkt met daktrim en van een groen dak voorzien. Opbouw
groen dak staat omschreven
bij het onderdeel ‘Daken’ in de technische omschrijving.
- aanpassen verwarmingsinstallatie;
- aanpassing (mechanische) ventilatie;
- aanpassing riolering / hemelwaterafvoerinstallatie;
- aanpassing elektrotechnische installatie conform optietekening.
In de optieprijs zijn de eventuele kosten van de architect, constructeur, SWK,
adviseur en leges opgenomen. De optie wordt aangeboden onder voorbehoud van
goedkeuring van de gemeente en/of welstand.

Uw basiswoning voldoet bij aankoop aan de BENG berekening. Nadat alle
koperskeuze(s) bekend zijn wordt er een nieuwe berekening van uw woning
gemaakt. Indien u woning na keuze van kopersoptie(s) niet meer voldoet aan de
eisen van de BENG berekening dan worden de gevolgen inzichtelijk gemaakt. De
extra kosten worden bij u in rekening gebracht. De woning dient bij oplevering
te voldoen aan, door overheidswege, opgestelde voorwaarden.

Uitvoering en materiaal conform de technische omschrijving en kleur- en
materialenstaat van de standaard woning.

1.A.0.38 Uitbouw achtergevel 240cm beukmaat 600cm  1 ST € 35.475,00

Uw woning wordt aan de achterzijde uitgebreid met een uitbouw van 240cm
(paalfundering). Aanbouw van 240cm diep over de gehele breedte van de
achtergevel van de woning conform optietekening. De breedte van de woning
betreft 600cm. In de optie zijn de volgende onderdelen opgenomen:
- fundering middels balkenfundering en palen;
- begane grondvloer (vrijdragend en geïsoleerd);
- aanbrengen dekvloer;
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- geïsoleerde spouwmuur;
- standaard kozijnen van de achtergevel blijven gehandhaafd;
- doorleggen systeemvloer eerste verdieping;
- constructieve voorzieningen in verdiepingsvloer opnemen;
- plafond voorzien van spuitwerk;
- dakbedekking afgewerkt met daktrim en van een groen dak voorzien. Opbouw
groen dak staat omschreven
bij het onderdeel ‘Daken’ in de technische omschrijving.
- aanpassen verwarmingsinstallatie;
- aanpassing (mechanische) ventilatie;
- aanpassing riolering / hemelwaterafvoerinstallatie;
- aanpassing elektrotechnische installatie conform optietekening.
In de optieprijs zijn de eventuele kosten van de architect, constructeur, SWK,
adviseur en leges opgenomen. De optie wordt aangeboden onder voorbehoud van
goedkeuring van de gemeente en/of welstand.

Uw basiswoning voldoet bij aankoop aan de BENG berekening. Nadat alle
koperskeuze(s) bekend zijn wordt er een nieuwe berekening van uw woning
gemaakt. Indien u woning na keuze van kopersoptie(s) niet meer voldoet aan de
eisen van de BENG berekening dan worden de gevolgen inzichtelijk gemaakt. De
extra kosten worden bij u in rekening gebracht. De woning dient bij oplevering
te voldoen aan, door overheidswege, opgestelde voorwaarden.

Uitvoering en materiaal conform de technische omschrijving en kleur- en
materialenstaat van de standaard woning.

1.A.0.50 Schuifpui in achtergevel i.p.v. standaard kozijn met enkele 
deur

1 ST € 3.300,00

In de achtergevel wordt, in plaats van het oorspronkelijke kozijn, een
schuifpui aangebracht. De schuifpui heeft dezelfde breedte als het
oorspronkelijke kozijn in de achtergevel. Deze wordt voorzien van een cilinder
die gelijksluitend is met de rest van de woning. De schuifpui is aan de binnen-
en de buitenzijde bedienbaar en voorzien van een greep. Het schuivende deel van
de schuifpui staat aangegeven op de optietekening.

Uitvoering en materiaal conform de technische omschrijving en kleur- en
materialenstaat van de standaard woning.

1.A.0.54 Wijzigen schuifrichting van de schuifpui 1 ST € 150,00

De schuifrichting van de schuifpui wordt aangepast zoals aangegeven op de
optietekening.

1.A.0.60 Dubbele openslaande deuren en zijlichten i.p.v. standaard 
kozijn met enkele deur

1 ST € 2.400,00

In de achtergevel wordt, in plaats van het oorspronkelijke kozijn, een kozijn
met dubbele openslaande deuren en twee zijlichten aangebracht. Het kozijn met
dubbele deuren en twee zijlichten heeft dezelfde breedte als het
oorspronkelijke kozijn in de achtergevel. Het kozijn met dubbele deuren wordt
voorzien van een cilinder die gelijksluitend is met de rest van de woning. De
loopdeur is op de optietekening aangegeven. De inactieve deur is te openen
nadat de loopdeur is geopend. Er worden geen deuropvangbeugels geplaatst.

Uitvoering en materiaal conform de technische omschrijving en kleur- en
materialenstaat van de standaard woning.

Pagina 2 van 24

Koperskeuzelijst

Van Wijnen Rosmalen B.V.

Project: 56100302 TILBURG - Willemskwartier fase 2b - 36 won  
Woningmodel: OPTIELIJST 02 

Datum: 12-11-202418-11-2024



1.A.0.64 Wijzigen positie loopdeur bij openslaande deuren 1 ST € 150,00

De loopdeur bij de openslaande deuren wordt aangepast zoals aangegeven op de
optietekening.

1.A.0.68 Verlengen van de ongeïsoleerde aangebouwde 
bergruimte/garage met 120cm (K028 tm K033, K054 en K055)

1 ST € 10.250,00

De ongeïsoleerde bergruimte/garage wordt met circa 120cm verlengd
(paalfundering).

In de optie zijn de volgende onderdelen opgenomen:
- fundering;
- betonnen beganegrondvloer (vrijdragend en geïsoleerd);
- aanbrengen dekvloer;
- binnenspouwblad uitgevoerd in kalkzandsteen;
- eventuele standaard kozijnen van de achtergevel blijven gehandhaafd;
- gevelmetselwerk;
- het dak wordt als een platdak uitgevoerd conform technische omschrijving;
- dakbedekking afgewerkt met daktrim;
- aanpassing (natuurlijke) ventilatie;
- aanpassing riolering / hemelwaterafvoerinstallatie;
- aanpassing elektrotechnische installatie conform optietekening.

Een bergruimte/garage is een sterk geventileerde ruimte die niet vorstvrij is.

In de optieprijs zijn de eventuele kosten van de architect, constructeur, SWK,
adviseur en leges opgenomen. De optie wordt aangeboden onder voorbehoud van
goedkeuring van de gemeente en/of welstand.

Uw basiswoning voldoet bij aankoop aan de BENG berekening. Nadat alle
koperskeuze(s) bekend zijn wordt er een nieuwe berekening van uw woning
gemaakt. Indien u woning na keuze van kopersoptie(s) niet meer voldoet aan de
eisen van de BENG berekening dan worden de gevolgen inzichtelijk gemaakt. De
extra kosten worden bij u in rekening gebracht. De woning dient bij oplevering
te voldoen aan, door overheidswege, opgestelde voorwaarden.

Uitvoering en materiaal conform de technische omschrijving en kleur- en
materialenstaat van de standaard woning.

1.A.0.70 Verlengen van de ongeïsoleerde aangebouwde 
bergruimte/garage met 240cm (K028 tm K033, K054, K055)

1 ST € 17.600,00

De ongeïsoleerde bergruimte/garage wordt met circa 240cm verlengd
(paalfundering).

In de optie zijn de volgende onderdelen opgenomen:
- fundering;
- betonnen beganegrondvloer (vrijdragend en geïsoleerd);
- aanbrengen dekvloer;
- binnenspouwblad uitgevoerd in kalkzandsteen;
- eventuele standaard kozijnen van de achtergevel blijven gehandhaafd;
- gevelmetselwerk;
- het dak wordt als een platdak uitgevoerd conform technische

omschrijving;
- dakbedekking afgewerkt met daktrim;
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- aanpassing (natuurlijke) ventilatie;
- aanpassing riolering / hemelwaterafvoerinstallatie;
- aanpassing elektrotechnische installatie conform optietekening.

Een bergruimte/garage is een sterk geventileerde ruimte die niet vorstvrij
is.

In de optieprijs zijn de eventuele kosten van de architect, constructeur, SWK,
adviseur en leges opgenomen. De optie wordt aangeboden onder voorbehoud van
goedkeuring van de gemeente en/of welstand.

Uw basiswoning voldoet bij aankoop aan de BENG berekening. Nadat alle
koperskeuze(s) bekend zijn wordt er een nieuwe berekening van uw woning
gemaakt. Indien u woning na keuze van kopersoptie(s) niet meer voldoet aan de
eisen van de BENG berekening dan worden de gevolgen inzichtelijk gemaakt. De
extra kosten worden bij u in rekening gebracht. De woning dient bij oplevering
te voldoen aan, door overheidswege, opgestelde voorwaarden.

Uitvoering en materiaal conform de technische omschrijving en kleur- en
materialenstaat van de standaard woning

1.A.0.74 Buitendeur tussen de woning en de aangebouwde 
bergruimte/garage (K028 tm K033, K054, K055)

1 ST € 3.050,00

Het aanbrengen van een dichte vlakke tussen deur van buitendeurkwaliteit in de
wand tussen de woning en de bergruimte/garage voorzien van een onderdorpel. De
uitvoering van dit extra kozijn is gelijk aan de rest van de buitenkozijnen.
Het hang en sluitwerk is overeenkomstig met het hang en sluitwerk van de
buitenkozijnen en is voorzien van een meerpuntsluiting. De deur wordt circa
60cm vanuit de achtergevel geplaatst en draait vanuit de bergruimte/garage de
woning in. De positie van de deur kan niet wijzigen.

Het uitgangspunt van deze optie is dat de berging sterk geventileerd en
onverwarmd is, dit is bepalend voor de uitvoering van de deur. In verband met
de BENG zal een deur naar de koude / niet geïsoleerde ruimte
(bergruimte/garage) een isolerende waarde moeten hebben, zoals een gewone
buitendeur van de woning.

Uw basiswoning voldoet bij aankoop aan de BENG berekening. Nadat alle
koperskeuze(s) bekend zijn wordt er een nieuwe berekening van uw woning
gemaakt. Indien u woning na keuze van kopersoptie(s) niet meer voldoet aan de
eisen van de BENG berekening dan worden de gevolgen inzichtelijk gemaakt. De
extra kosten worden bij u in rekening gebracht. De woning dient bij oplevering
te voldoen aan, door overheidswege, opgestelde voorwaarden.

Uitvoering en materiaal conform de technische omschrijving en kleur- en
materialenstaat van de standaard woning.

1.A.0.75 Buitendeur tussen onbenoemde ruimte naar berging (K028 
tm K033, K054, K055)

1 ST € 1.575,00

Het aanbrengen van een dichte vlakke tussendeur van buitendeurkwaliteit in de
wand tussen de onbenoemde ruimte en de berging voorzien van een onderdorpel. De
uitvoering van dit extra kozijn is gelijk aan de rest van de buitenkozijnen.
Het hang en sluitwerk is overeenkomstig met het hang en sluitwerk van de
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buitenkozijnen en is voorzien van een meerpuntsluiting.

Het uitgangspunt van deze optie is dat de berging sterk geventileerd en
onverwarmd is, dit is bepalend voor de uitvoering van de deur. In verband met
de BENG zal een deur naar de koude / niet geïsoleerde ruimte (berging) een
isolerende waarde moeten hebben, zoals een gewone buitendeur van de woning.

Uw basiswoning voldoet bij aankoop aan de BENG berekening. Nadat alle
koperskeuze(s) bekend zijn wordt er een nieuwe berekening van uw woning
gemaakt. Indien u woning na keuze van kopersoptie(s) niet meer voldoet aan de
eisen van de BENG berekening dan worden de gevolgen inzichtelijk gemaakt. De
extra kosten worden bij u in rekening gebracht. De woning dient bij oplevering
te voldoen aan, door overheidswege, opgestelde voorwaarden.

Uitvoering en materiaal conform de technische omschrijving en kleur- en
materialenstaat van de standaard woning.

1.A.0.76 Standaard kanteldeur voorzien van loopdeur (K028 tm K033, 
K054, K055)

1 ST € 1.100,00

De standaard stalen kanteldeur wordt voorzien van een loopdeur. De deur wordt
voorzien van een cilinder, gelijksluitend met de rest van de woning. De positie
van de loopdeur is aangegeven op de optietekening. In de prijs van deze optie
is de standaard stalen kanteldeur verrekend.

1.A.0.80 Geïsoleerde sectionaaldeur in plaats van de standaard 
kanteldeur, handbediend (K028 tm K033, K054, K

1 ST € 1.550,00

De standaard stalen kanteldeur wordt vervangen door een handbediende
geïsoleerde sectionaaldeur. De sectionaaldeur wordt voorzien van een cilinder
gelijksluitend met de rest van de woning. In de prijs van deze optie is de
standaard stalen kanteldeur verrekend.

* Type en uitvoering nader te bepalen door aannemer en architect.

Aandachtspunt: Een geïsoleerde sectionaaldeur heeft niet de kwaliteiten van de
overige buitenkozijnen en zodoende kunnen wij niet het comfort garanderen zoals
dat van de woning. Daarbij kunnen wij in de bergruimte/garage de afdichting van
de kieren rondom de deur niet garanderen ondanks de toepassing van een
thermoframe.

1.A.0.84 Dubbele openslaande bergruimte/garage deuren in plaats 
van de standaard kanteldeur (K028 tm K033, K0

1 ST € 5.775,00

De standaard stalen kanteldeur wordt vervangen houten dubbele openslaande
deuren. De dubbele bergruimte/garagedeuren bestaan uit één "vast-" en één
loopdeur, plaats loopdeur aangegeven op de optietekening.  De dubbele deuren
worden voorzien van een cilinder gelijksluitend met de rest van de woning. In
de prijs van deze optie is de standaard stalen kanteldeur verrekend.

Het uitgangspunt van deze optie is dat de bergruimte/garage sterk geventileerd
en onverwarmd is, dit is bepalend voor de uitvoering van de deur. In verband
met de BENG zal een deur naar de koude / niet geïsoleerde ruimte
(bergruimte/garage) een isolerende waarde moeten hebben, zoals een gewone
buitendeur van de woning.

* Type en uitvoering nader te bepalen door aannemer en architect.
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1.A.0.85 Enkele deur met pui in plaats van de standaard kanteldeur 
(K028 tm K033, K054, K055)

1 ST € 6.100,00

De standaard stalen kanteldeur wordt vervangen door een houten pui met een
enkele openslaande deur. De enkele deur wordt voorzien van een cilinder
gelijksluitend met de rest van de woning.

Het uitgangspunt van deze optie is dat de bergruimte/garage sterk geventileerd
en onverwarmd is, dit is bepalend voor de uitvoering van de deur. In verband
met de BENG zal een deur naar de koude/niet geïsoleerde ruimte
(bergruimte/garage) een isolerende waarde moeten hebben, zoals een gewone
buitendeur van de woning. Let op: het uitgangspunt van deze optie is dat het
een onbenoemde ruimte betreft.

Uitvoering en materiaal conform de technische omschrijving en kleur- en
materialenstaat van de standaard woning.

1.A.0.86 Isoleren van de aangebouwde bergruimte/garage (K028 tm 
K033, K054, K055)

1 ST € 3.415,00

De aangebouwde bergruimte/garage wordt aan de binnenzijde geïsoleerd, waarbij
de isolatiewaarde gelijk is aan de woning. De wanden worden geïsoleerd door
spouwmuren met isolatie toe te passen en worden behangklaar afgewerkt. Hierdoor
wijzigen de afmetingen van de bergruimte/garage. Het dak wordt uitgevoerd
conform de standaard bergruimte/garage zoals omschreven in de technische
omschrijving. De geïsoleerde aangebouwde bergruimte/garage is onverwarmd. De
stalen kanteldeur kan in deze optie niet gehandhaafd blijven. Deze optie is
alleen mogelijk in combinatie met 1.A.0.80 geïsoleerde sectionaaldeur, 1.A.0.84
dubbele openslaande deuren of 1.A.0.85 enkele deur met pui en zijn niet in deze
optie meegenomen. E.e.a. conform optietekening.

Aandachtspunt: Een geïsoleerde sectionaaldeur heeft niet de kwaliteiten van de
overige buitenkozijnen en zodoende kunnen wij niet het comfort garanderen zoals
dat van de woning. Daarbij kunnen wij in de bergruimte/garage de afdichting van
de kieren rondom de deur niet garanderen ondanks de toepassing van een
thermoframe.

Uw basiswoning voldoet bij aankoop aan de BENG berekening. Nadat alle
koperskeuze(s) bekend zijn wordt er een nieuwe berekening van uw woning
gemaakt. Indien u woning na keuze van kopersoptie(s) niet meer voldoet aan de
eisen van de BENG berekening dan worden de gevolgen inzichtelijk gemaakt. De
extra kosten worden bij u in rekening gebracht. De woning dient bij oplevering
te voldoen aan, door overheidswege, opgestelde voorwaarden.

Uitvoering en materiaal conform de technische omschrijving en kleur- en
materialenstaat van de standaard woning.

1.A.0.88 Toeslag isoleren van de verlenging van de aangebouwde 
bergruimte/garage 120cm (K028 tm K033, K054, K

1 ST € 1.725,00

Wanneer u voor het verlengen van de ongeïsoleerde aangebouwde bergruimte/garage
met 1200mm heeft gekozen en deze wilt laten isoleren zoals staat omschreven in
optie 1.A.0.86, dan dient u voor deze optie te kiezen. De verlenging van de
bergruimte/garage wordt uitgevoerd als de rest van de geïsoleerde
bergruimte/garage.
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1.A.0.90 Toeslag isoleren van de verlenging van de aangebouwde 
bergruimte/garage 240cm (K028 tm K033, K054, K

1 ST € 3.050,00

Wanneer u voor het verlengen van de ongeïsoleerde aangebouwde bergruimte/garage
met 2400mm heeft gekozen en deze wilt laten isoleren zoals staat omschreven in
optie 1.A.0.86, dan dient u voor deze optie te kiezen. De verlenging van de
bergruimte/garage wordt uitgevoerd als de rest van de geïsoleerde
bergruimte/garage.

Daken

1.B.0.20 Tuimelvenster 114 x 118 cm wit, op zijgevel  (K029, K030, 
K053, K054)

1 ST € 2.290,00

In het schuine dak wordt een handbediend fabrieksmatig wit afgelakt
tuimelvenster aangebracht, met een afmeting van circa 114x118cm en is voorzien
van isolerende beglazing. De zijkanten van de sparing in de kapconstructie
worden bekleed met plaatmateriaal gelijk aan de afwerking van de binnenzijde
van de kapconstructie. De exacte locatie is afhankelijk van de afmetingen van
de dakpannen en de positie van de pv-panelen. Merk en type tuimelvenster nader
te bepalen door aannemer.

Graag het gewenste aantal en positie(s) aangeven bij kopersbegeleiding.

Uw basiswoning voldoet bij aankoop aan de BENG berekening. Nadat alle
koperskeuze(s) bekend zijn wordt er een nieuwe berekening van uw woning
gemaakt. Indien u woning na keuze van kopersoptie(s) niet meer voldoet aan de
eisen van de BENG berekening dan worden de gevolgen inzichtelijk gemaakt. De
extra kosten worden bij u in rekening gebracht. De woning dient bij oplevering
te voldoen aan, door overheidswege, opgestelde voorwaarden.

Deze optie kan invloed hebben op het aantal en de posities van de pv-panelen.
Als bij de uitwerking blijkt dat bij jouw woning de standaard pv panelen niet
geplaatst kunnen worden door de keuze van een tuimelvenster dan informeren wij
u daarover. Bij de keuze van een tuimelvenster beperkt u de mogelijkheden voor
het uitbreiden van de basis pv-panelen.

De optie wordt aangeboden onder voorbehoud van goedkeuring van de gemeente
en/of welstand.

1.B.0.38 Dakkapel zijgevel 180cm breed  (K029, K030, K053, K054) 1 ST € 14.800,00

De dakkapel is voorzien van twee stuks draaikiepramen inclusief glas- en
schilderwerk. Het kozijn wordt in dezelfde kleur geschilderd als de overige
gevelkozijnen conform de kleur- en materiaalstaat. De dakkapel is aan de
buitenzijde voorzien van gevelbeplating, aan de binnenzijde met gipsplaat
zonder nadere afwerking (behangklaar). Het dak wordt voorzien van dakbedekking.

Ondanks de keuze van een dakkapel is en blijft deze extra ruimte een onbenoemde
ruimte en wordt dit géén verblijfsruimte. De bewassing van de beglazing van de
dakkapel dient, conform de ARBO-wetgeving, op een veilige wijze te geschieden.
Wij adviseren u dan ook, om reden van veiligheid, het bewassen van deze
beglazing door een erkend glazenwasbedrijf te laten uitvoeren. Mogelijk dienen
er, in het kader van de ARBO-wetgeving, aanvullende voorzieningen door de
bewoner/eigenaar getroffen te worden.
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De optie wordt aangeboden onder voorbehoud van goedkeuring van de gemeente
en/of welstand.
Uitvoering en materiaal conform de technische omschrijving en kleur- en
materialenstaat van de standaard woning.

De exacte locatie wordt bepaald bij de uitwerking van de kopersoptie. Een
tweede dakkapel behoort tot de mogelijkheden. De kopersbegeleider kan u daar
meer informatie over geven.

Uw basiswoning voldoet bij aankoop aan de BENG berekening. Nadat alle
koperskeuze(s) bekend zijn wordt er een nieuwe berekening van uw woning
gemaakt. Indien u woning na keuze van kopersoptie(s) niet meer voldoet aan de
eisen van de BENG berekening dan worden de gevolgen inzichtelijk gemaakt. De
extra kosten worden bij u in rekening gebracht. De woning dient bij oplevering
te voldoen aan, door overheidswege, opgestelde voorwaarden.

Deze optie kan invloed hebben op het aantal en de posities van de pv-panelen.
Als bij de uitwerking blijkt dat bij jouw woning de standaard pv panelen niet
geplaatst kunnen worden door de keuze van een dakkapel dan informeren wij u
daarover.

Indelingen

1.C.0.12 Tuingericht wonen 1 ST € 1.890,00

Alle standaard installatiepunten in de wanden op de begane grond (inclusief de
standaard aansluitpunten in de keuken conform 0-tekening) worden van de
voorzijde naar de achterzijde van de woning verplaatst. De afzuigpunten van het
gebalanceerde ventilatiesysteem worden mee verplaatst, zoals aangegeven op de
optietekening.

1.C.0.14 Bergruimte/garage opsplitsen naar een onbenoemde 
ruimte/berging (K028 tm K033, K054, K055)

1 ST € 8.750,00

Er wordt een geïsoleerde voorzetwand geplaatst om een berging te creëren. De
natuurlijke ventilatie wordt mee verplaatst naar de voorzijde (berging). De
onbenoemde ruimte is voorzien van vloerverwarming op de zelfde groep als die
van de woonkamer. Het elektra wordt aangepast en aangebracht zoals aangegeven
op de optietekening.

Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met de onderstaande
optiemogelijkheden:
- 1.A.0.86 Isoleren van de aangebouwde bergruimte/garage.
- 1.A.0.75 Buitendeur tussen onbenoemde ruimte naar berging
- 1.A.0.84 dubbele openslaande deuren of 1.A.0.85 enkele deur met pui.
De prijs van bovenstaande opties is niet meegenomen in de optie
bergruimte/garage opsplitsen naar een onbenoemde ruimte en berging.

Uw basiswoning voldoet bij aankoop aan de BENG berekening. Nadat alle
koperskeuze(s) bekend zijn wordt er een nieuwe berekening van uw woning
gemaakt. Indien u woning na keuze van kopersoptie(s) niet meer voldoet aan de
eisen van de BENG berekening dan worden de gevolgen inzichtelijk gemaakt. De
extra kosten worden bij u in rekening gebracht aangezien uw woning aan de BENG
berekening moet voldoen.
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Uitvoering en materiaal conform de technische omschrijving en kleur- en
materialenstaat van de standaard woning.

1.C.0.36 Creëren van 2 slaapkamers en extra bergkast  (K027, K028, 
K031 t/m K033 en K055)

1 ST € 6.550,00

Slaapkamer 1 wordt opgesplitst in slaapkamer 1a en slaapkamer 1b. De overloop
wordt vergroot en er komt een extra binnendeur met kozijn voor toegang tot de
extra slaapkamer. In slaapkamer 1a en slaapkamer 1b komt een plafondlichtpunt
op schakelaar en een ruimte regelaar. Op de overloop komt een extra binnendeur
met kozijn voor toegang tot een bergkast. Voor de overige elektra verwijzen wij
u naar de optietekening. Uitvoering en materiaal conform de technische
omschrijving en kleur- en materialenstaat van de standaard woning.

Omdat de indeling van de woning wijzigt kan dit betekenen dat de
ventilatiecapaciteit van de gebalanceerde ventilatie daarop aangepast moet
worden. E.e.a. nader te bepalen door de installateur. Uitvoering en materiaal
conform de technische omschrijving en afwerkstaat van de standaard woning.

1.C.0.40 Creëren van een inloopkast in slaapkamer 1 (K027, K028, 
K031 t/m K033 en K055)

1 ST € 2.450,00

In slaapkamer 1 wordt een scheidingswand geplaatst. De inloopkast is bereikbaar
via een doorgang vanuit de slaapkamer. Deze doorgang is verdiepingshoog en
circa 120cm breed. Voor de elektra aansluitingen verwijzen wij naar de
optietekening.

Uitvoering en materiaal conform de technische omschrijving en kleur- en
materialenstaat van de standaard woning.

Ruwbouw

Gevelwijzigingen

2.A.0.22 Matglas kozijn badkamer  (BWNR 29, 30, 53, 54) 1 ST € 290,00

Het standaard helder glas in het raamkozijn in de badkamer in de voorgevel
wordt vervangen door matglas.
Het matglas wordt verkregen door middel van een folie, die in de glas spouw is
aangebracht. Let op, wanneer u voor het raamkozijn staat en u heeft een
lichtbron achter u, zijn nog steeds contouren van een persoon zichtbaar.

Keuken

2.D.0.10 Standaard keukenaansluitpunten 1 ST € 0,00

Alle aansluitpunten in de keuken worden op de standaard positie aangebracht
zoals aangegeven op de 0-tekeningen d.d. …-…-2024 van de keuken. Onder het
keukenblok wordt geen vloerverwarming aangebracht.

2.D.0.12 !PRIJS NTB! Keukenaansluitpunten aanpassen volgens 
tekeningen projectshowroom

1 ST n.t.b.

Wanneer u gebruik maakt van onze keukenshowroom, zullen zij de offerte voor het
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aanpassen van het keukenleidingwerk voor u maken. Op deze offerte worden geen
kosten gerekend voor het verplaatsen van de standaard aanwezige elektra
aansluitingen. Alleen de extra elektra aansluitingen en-/of extra of
verplaatsingen van het loodgieterswerk worden in rekening gebracht. De kosten
hiervan zijn afhankelijk van de gekozen keukenindeling. Via de showroom
ontvangen wij de keukeninstallatietekeningen en de getekende offerte voor het
aanpassen van het gewijzigde keukenleidingwerk.

Het is niet mogelijk om de afzuigventielen van het ventilatiesysteem in het
plafond te verplaatsen. Deze punten zijn indicatief aangegeven op tekening, de
exacte positie wordt in een later stadium door de installateur bepaald. Deze
afzuigventielen zijn er om de ruimte af te zuigen en niet om de afzuigkap op
aan te sluiten. De showroom houdt rekening met een recirculatieafzuigkap als
afzuigkap. Onder het keukenblok zal de vloerverwarming niet worden doorgelegd.
De keuken zal na oplevering geplaatst worden.

Het aanpassen van de keukeninstallatie volgens keukentekeningen projectshowroom
d.d. …-…-2024.

Als er meerdere extra groepen worden aangebracht in de meterkast, kan het zijn
dat de meterkast moet worden uitgebreid met een extra aardlekschakelaar (zie
optie 2.H.0.90). Deze kosten zijn niet opgenomen in deze optie en zullen na
opgaaf van de elektricien aan u doorberekend worden.

2.D.0.14 !PRIJS NTB! Keukenaansluitpunten aanpassen volgens 
tekeningen derden

1 ST n.t.b.

Deze optie is van toepassing als er geen keuken bij de projectleverancier wordt
gekocht, maar elders. De keukentekeningen van de door u gekozen
projectleverancier dienen wij voor de sluitingsdatum van u te hebben ontvangen,
zodat wij voor u een offerte voor het aanpassen van het keukenleidingwerk
kunnen maken. Op deze offerte worden kosten gerekend voor het verplaatsen van
de standaard aanwezige elektra aansluitingen, extra elektra aansluitingen
en-/of extra of verplaatsingen van het loodgieterswerk. Ook worden er
verwerkingskosten in rekening gebracht. De kosten hiervan zijn afhankelijk van
de gekozen keukenindeling. Indien u de technische keukentekeningen door Van
Wijnen wilt laten maken, worden hier kosten voor in rekening gebracht.

Het is niet mogelijk om de afzuigventielen van het ventilatiesysteem in het
plafond te verplaatsen. Deze punten zijn indicatief aangegeven op tekening, de
exacte positie wordt in een later stadium door de installateur bepaald. Deze
afzuigventielen zijn er om de ruimte af te zuigen en niet om de afzuigkap op
aan te sluiten. Uw leverancier dient rekening te houden met een
recirculatieafzuigkap als afzuigkap. Onder het keukenblok zal de
vloerverwarming niet worden doorgelegd. De keuken zal na oplevering geplaatst
worden. U stemt zelf het inmeetmoment en de plaatsing van de keuken af met uw
leverancier.

Het aanpassen van de keukeninstallatie volgens keukentekeningen … d.d. …-…-2024.

Als er meerdere extra groepen worden aangebracht in de meterkast, kan het zijn
dat de meterkast moet worden uitgebreid met een extra aardlekschakelaar (zie
optie 2.H.0.90). Deze kosten zijn niet opgenomen in deze optie en zullen na
opgaaf van de elektricien aan u doorberekend worden.

Badkamer en toilet

Pagina 10 van 24

Koperskeuzelijst

Van Wijnen Rosmalen B.V.

Project: 56100302 TILBURG - Willemskwartier fase 2b - 36 won  
Woningmodel: OPTIELIJST 02 

Datum: 12-11-202418-11-2024



2.E.0.10 Standaard badkamer en toilet 1 ST € 0,00

De woning wordt uitgevoerd met het standaard sanitair en tegelwerk zoals
omschreven in de technische omschrijving en aangegeven op de verkooptekening.

2.E.0.18 !PRIJS NTB! Sanitair badkamer en toilet volgens offerte 
projectshowroom

1 ST n.t.b.

In de badkamer en het toilet wordt het sanitair aangebracht volgens de offerte
van de projectshowroom van d.d. …-…-2024 met bijbehorende tekeningen van d.d.
…-…-2024.

2.E.0.20 !PRIJS NTB! Tegelwerk badkamer en toilet volgens offerte 
projectshowroom

1 ST n.t.b.

In de badkamer en het toilet wordt het tegelwerk aangebracht volgens de offerte
van de projectshowroom van d.d. …-…-2024 met bijbehorende tekeningen van d.d.
…-…-2024.

2.E.1.20 !PRIJS NTB! Tegelwerk begane grondvloer volgens offerte 
projectshowroom

1 ST n.t.b.

Het leveren en aanbrengen van tegelwerk op de begane grond volgens de offerte
......... van de projectshowroom van d.d. ..-..-2024

2.E.1.41 Casco badkamer en toiletruimte(s)  (BWNR 29, 30, 53, 54) 1 ST € -6.241,00

 Het casco opleveren van een sanitaire ruimte. Na oplevering en voor bewoning
draag je zelf zorg voor het afbouwen van de sanitaire ruimten.
- Casco houdt in dat al het standaard sanitair en tegelwerk in de betreffende
sanitaire ruimte(s) [badkamer en toilet] komt te vervallen 
- de waterleidingen en afvoeren worden op de standaard posities in de wand
aangebracht en voorzien van een stopkraantje.
- De sleuven in wanden en vloeren in de badkamer en/of toilet worden
opengelaten 
- De wanden en vloeren worden niet afgewerkt 
- Eventuele schachten in de badkamer en/of toilet worden dichtgezet 
- Het plafond wordt voorzien van spuitwerk 
- Het eventuele wandspuitwerk komt te vervallen
- De standaard elektrische radiator komt te vervallen
- De elektrapunten in de badkamer en/of toilet worden op de standaard posities
aangebracht en afgemonteerd 
- Het tegelwerk inclusief de dorpel onder de deur komt te vervallen 
- De vloerverwarming en dekvloer in de badkamer komt te vervallen en er wordt
een loze leiding vanuit de meterkast naast de schakelaar t.b.v. verlichting
aangebracht zodat er een voorziening is voor elektrische vloerverwarming.

De casco sanitaire ruimte(s) voldoen hiermee niet aan de Bbl (Besluit
bouwwerken leefomgeving) en daardoor is het volgende van toepassing:
• Voor bewoning dient u een badkamer en/of toiletruimte(s) te realiseren die
voldoet/voldoen aan de Bbl (Besluit bouwwerken leefomgeving) en de BENG.
• U dient een gelimiteerde garantieregeling van het SWK te ondertekenen
• Eventuele lekkages die ontstaan door werkzaamheden van derden, vallen buiten
de garantie en aansprakelijkheid van Van Wijnen en worden niet door Van Wijnen
hersteld.

2.E.1.42 Casco badkamer en toiletruimte(s) (BWNR 27, 28, 31, 32, 33, 
55)

1 ST € -6.653,00
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 Het casco opleveren van een sanitaire ruimte. Na oplevering en voor bewoning
draag je zelf zorg voor het afbouwen van de sanitaire ruimten.
- Casco houdt in dat al het standaard sanitair en tegelwerk in de betreffende
sanitaire ruimte(s) [badkamer en toilet] komt te vervallen 
- de waterleidingen en afvoeren worden op de standaard posities in de wand
aangebracht en voorzien van een stopkraantje.
- De sleuven in wanden en vloeren in de badkamer en/of toilet worden
opengelaten 
- De wanden en vloeren worden niet afgewerkt 
- Eventuele schachten in de badkamer en/of toilet worden dichtgezet 
- Het plafond wordt voorzien van spuitwerk 
- Het eventuele wandspuitwerk komt te vervallen
- De standaard elektrische radiator komt te vervallen
- De elektrapunten in de badkamer en/of toilet worden op de standaard posities
aangebracht en afgemonteerd 
- Het tegelwerk inclusief de dorpel onder de deur komt te vervallen 
- De vloerverwarming en dekvloer in de badkamer komt te vervallen en er wordt
een loze leiding vanuit de meterkast naast de schakelaar t.b.v. verlichting
aangebracht zodat er een voorziening is voor elektrische vloerverwarming.

De casco sanitaire ruimte(s) voldoen hiermee niet aan de Bbl (Besluit
bouwwerken leefomgeving) en daardoor is het volgende van toepassing:
• Voor bewoning dient u een badkamer en/of toiletruimte(s) te realiseren die
voldoet/voldoen aan de Bbl (Besluit bouwwerken leefomgeving) en de BENG.
• U dient een gelimiteerde garantieregeling van het SWK te ondertekenen
• Eventuele lekkages die ontstaan door werkzaamheden van derden, vallen buiten
de garantie en aansprakelijkheid van Van Wijnen en worden niet door Van Wijnen
hersteld.

Trappen

2.G.0.10 Dichte trap van de begane grond naar de verdieping 1 ST € 525,00

De standaard open trap van de begane grond naar de verdieping wordt vervangen
door een dichte vurenhouten trap met stootborden. De trapbomen, trapspil,
traphekken en de onderzijde van de trap worden afgeschilderd. De bovenzijde van
de traptreden en de stootborden zijn fabrieksmatig voorzien van grondverf en
worden niet afgeschilderd.

2.G.0.12 Dichte trap van de verdieping naar zolder 1 ST € 525,00

De standaard open trap van de verdieping naar zolder wordt vervangen door een
dichte vurenhouten trap met stootborden. De trapbomen, trapspil, traphekken en
de onderzijde van de trap worden afgeschilderd. De bovenzijde van de traptreden
en de stootborden zijn fabrieksmatig voorzien van grondverf en worden niet
afgeschilderd.

Elektra

2.H.0.10 Elektrapunt verplaatsen ............ ST € 85,00

Het verplaatsen van een elektrapunt (wandcontactdoos, loze leiding, schakelaar,
wandlichtpunt, bedrade leiding) in dezelfde ruimte.

Onderstaande elektrapunten worden verplaatst:
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- …

2.H.0.12 Extra enkele wandcontactdoos ............ ST € 170,00

Het aanbrengen van een enkele wandcontactdoos op bestaande groep. De enkele
wandcontactdoos wordt op circa 30cm boven de vloer aangebracht, afwijkende
hoogtes wordt op tekening aangegeven.

- …

2.H.0.12A Extra enkele wandcontactdoos naast een willekeurige 
schakelaar

............ ST € 80,00

Het aanbrengen van een enkele wandcontactdoos op bestaande groep naast een
willekeurige schakelaar uitvoerbaar in een aparte inbouwdoos. De enkele
wandcontactdoos wordt op circa 105cm boven de vloer aangebracht, afwijkende
hoogtes wordt op tekening aangegeven.

- …

2.H.0.14 Extra enkele wandcontactdoos op een aparte groep ............ ST € 300,00

Het aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos op een aparte groep. De
enkele wandcontactdoos wordt op circa 30cm boven de vloer aangebracht,
afwijkende hoogtes wordt op tekening aangegeven.

Als er meerdere extra groepen worden aangebracht in de meterkast, kan het zijn
dat de meterkast moet worden uitgebreid met een extra aardlekschakelaar (zie
optie 2.H.0.90). Deze kosten zijn niet opgenomen in deze optie en zullen na
opgaaf van de elektricien aan u doorberekend worden.

- …

2.H.0.16 Extra dubbele wandcontactdoos ............ ST € 235,00

Het aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos op een bestaande groep. De
dubbele wandcontactdoos wordt op circa 30cm boven de vloer aangebracht,
afwijkende hoogtes wordt op tekening aangegeven.

- …

2.H.0.18 Extra dubbele opbouw wandcontactdoos in de meterkast ............ ST € 140,00

Het aanbrengen van een extra dubbele opbouw wandcontactdoos in de meterkast op
een bestaande groep.

- …

2.H.0.20 Extra dubbele vloercontactdoos ............ ST € 465,00

Het aanbrengen van een dubbele vloercontactdoos op woninginstallatie in de
vloer. Er wordt uitgegaan van een vloerafwerking met een dikte van circa 12mm.
De vloercontactdoos is eventueel (beperkt) na te stellen om de hoogte van het
deksel zoveel mogelijk aan te laten sluiten met de bovenkant van de
uiteindelijke vloerafwerking.

- …

2.H.0.22 Enkele wandcontactdoos wijzigen in dubbele 
wandcontactdoos

............ ST € 60,00
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De bestaande enkele wandcontactdoos uitvoeren als dubbele wandcontactdoos.

- …

2.H.0.24 De helft van een dubbele wandcontactdoos schakelbaar 
maken op een aparte schakelaar

............ ST € 158,00

De linker helft van een dubbele wandcontactdoos schakelbaar maken op een extra
schakelaar.

- …

2.H.0.26 De helft van een dubbele wandcontactdoos schakelbaar 
maken op een bestaande schakelaar

............ ST € 55,00

De linker helft van een dubbele wandcontactdoos schakelbaar maken op een
bestaande schakelaar.

- …

2.H.0.28 Extra loze leiding 16mm ............ ST € 140,00

Het aanbrengen van een extra loze leiding (5/8" Ø 16mm buitendiameter) met
inbouwdoos. De inbouwdoos wordt afgewerkt met een blindplaat. De loze leiding
wordt aangelegd vanaf de opgegeven positie naar de meterkast (voorzien van een
controledraad) en kan gebruikt worden om te bedraden met een
netwerkaansluiting. Zie hier voor de opties 3.H.0.10, 3.H.0.12 of 3.H.0.14. De
loze leiding wordt op circa 30cm boven de vloer aangebracht, afwijkende hoogtes
wordt op tekening aangegeven. Deze optie is alleen van toepassing voor de
begane grond en de eerste verdieping.

- …

2.H.0.28A Extra loze leiding 19mm ............ ST € 175,00

Het aanbrengen van een extra loze leiding (3/4" Ø 19mm buitendiameter) met
inbouwdoos. De inbouwdoos wordt afgewerkt met een blindplaat. De loze leiding
wordt aangelegd vanaf de opgegeven positie naar de meterkast (voorzien van een
controledraad) en kan gebruikt worden om te bedraden met een
netwerkaansluiting. Zie hier voor de opties 3.H.0.10, 3.H.0.12 of 3.H.0.14. De
loze leiding wordt op circa 30cm boven de vloer aangebracht, afwijkende hoogtes
wordt op tekening aangegeven. Deze optie is alleen van toepassing voor de
begane grond en de eerste verdieping.

- …

2.H.0.28B Extra bedrade leiding met CAI aansluiting ............ ST € 300,00

Het leveren en aanbrengen van een bedraden leiding (incl. loze leiding 19mm)
met een CAI aansluiting op de zolderverdieping. Indien u totaal drie of meer
bedraden CAI aansluitingen heeft, zullen de draden in de meterkast niet worden
aangesloten. De woonwens is exclusief een versterker voor het signaal.

- …
***voor de Ziggo aansluitingen***

2.H.0.28C Extra bedrade leiding met enkele CAT6 netwerkaansluiting ............ ST € 400,00

Het leveren en aanbrengen van een bedraden leiding (incl. loze leiding 19mm)
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met CAT6 netwerkaansluiting op de zolderverdieping. Inclusief afdekker met twee
netwerk-poorten, één van de twee poorten wordt bedraad, de andere poort blijft
onbedraad.

- …

2.H.0.30 Diameter van standaard loze leiding 16mm vergroten ............ ST € 32,00

Het aanbrengen van een loze leiding met een diameter van 3/4" (Ø 19mm
buitendiameter) in plaats van 5/8" (Ø 16mm buitendiameter). De loze leiding
wordt voorzien van een inbouwdoos, afgemonteerd met een blindplaat en voorzien
van een controledraad. De genoemde prijs is een meerprijs ten opzichte van de
standaard loze leiding 16mm. Deze optie is alleen van toepassing voor de begane
grond en de eerste verdieping.

- …

2.H.0.32 Kabelkoker in wand ten behoeve van wandbevestiging 
televisie

............ ST € 205,00

In de wand wordt een sleufsparing opgenomen van circa 10x40c (bxd). De
sleufsparing begint van onderaf en loopt door tot circa 120cm. In die
sleufsparing wordt een kabelkoker van 6x3cm (bxd) aangebracht. Deze kabelkoker
begint op circa 30cm en eindigt op circa 110cm boven de vloer. De sleufsparing
wordt vervolgens weer gedicht middels stukwerk en krijgt daarmee een
behangklare afwerking.

Na oplevering kunt u uw TV bekabeling zoals HDMI en stroom door de koker omhoog
brengen, zodat deze zoveel mogelijk uit het zicht zijn indien de TV aan de wand
wordt opgehangen.

- …

2.H.0.34 Voorbereiding voor een Wifi Acces Point ............ ST € 190,00

Het aanbrengen van een extra loze leiding (3/4" Ø 19mm buitendiameter) vanaf de
meterkast naar het plafond (zonder inbouwdoos) ten behoeve van eventuele
toekomstige aanleg van een Wifi Acces Point. De loze leiding wordt voorzien van
een controledraad. Er wordt uitgegaan van een Wifi Acces Point voorzien van
Power Over Ethernet (POE).

- …

Aangezien er nog geen internetverbinding is tijdens de oplevering kan dit niet
gezien worden als opleverpunt. Nadat er internet aanwezig is zal een afspraak
worden ingepland met de leverancier van het Wifi Acces Point om de zaken
werkend te maken.

2.H.0.36 Gekoppelde loze speakerleiding ............ ST € 140,00

Het aanbrengen van een extra loze leiding (5/8" Ø 16mm buitendiameter) in de
dekvloer, van één punt in de ruimte naar een ander punt in de ruimte. De loze
leiding wordt op beide punten afgemonteerd met een inbouwdoos met blindplaat op
circa 30cm boven de vloer. De loze leiding wordt voorzien van een controledraad.

- …

2.H.0.40 Een lichtpunt op twee of meer posities schakelen ............ ST € 153,00
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Het aanbrengen van een extra schakelaar zodat het bestaande wand- of
plafondlichtpunt ook op een andere positie te bedienen is (kruis- of
wisselschakelaar).

- …

2.H.0.42 Serieschakelaar opsplitsen in twee aparte schakelaars ............ ST € 110,00

Het wijzigen van een serieschakelaar (dubbele schakelaar) in twee schakelaars
in aparte inbouwdozen. Dit om (eventueel na oplevering) een dimmer te plaatsen
in plaats van de standaard schakelaar.

- …

2.H.0.44 Extra wandlichtpunt binnen op een aparte schakelaar ............ ST € 240,00

Het aanbrengen van een extra wandlichtpunt binnen geschakeld door een extra
schakelaar. Er wordt gebruik gemaakt van een normale inbouwdoos (Ø 70mm). Het
wandlichtpunt wordt op circa 180cm boven de vloer aangebracht, afwijkende
hoogtes wordt op tekening aangegeven.

- …

2.H.0.46 Extra wandlichtpunt binnen op een bestaande schakelaar ............ ST € 185,00

Het aanbrengen van een extra wandlichtpunt binnen geschakeld door een bestaande
schakelaar. Er wordt gebruik gemaakt van een normale inbouwdoos (Ø 70mm). Het
wandlichtpunt wordt op circa 180cm boven de vloer aangebracht, afwijkende
hoogtes wordt op tekening aangegeven.

- …

2.H.0.48 Extra wandlichtpunt binnen zonder inbouwdoos op een 
aparte schakelaar

............ ST € 240,00

Het aanbrengen van een extra wandlichtpunt binnen zonder inbouwdoos geschakeld
door een extra schakelaar. Er wordt geen inbouwdoos aangebracht. Dat betekent
dat de PVC elektrabuis rechtstreeks met wat overlengte uit de wand komt en daar
wordt afgewerkt met een kroonsteen. Doordat er geen inbouwdoos wordt toegepast,
is het mogelijk na oplevering een wandarmatuur te monteren met een kleine voet,
omdat de inbouwdoos niet afgedekt hoeft te worden. Het wandlichtpunt wordt op
circa 180cm boven de vloer aangebracht, afwijkende hoogtes wordt op tekening
aangegeven.

Deze optie is niet mogelijk in betonwanden, vraag uw kopersbegeleider voor meer
informatie.

- …

2.H.0.50 Extra wandlichtpunt binnen zonder inbouwdoos op een 
bestaande schakelaar

............ ST € 145,00

Het aanbrengen van een extra wandlichtpunt binnen zonder inbouwdoos geschakeld
door een bestaande schakelaar. Er wordt geen inbouwdoos aangebracht. Dat
betekent dat de PVC elektrabuis rechtstreeks met wat overlengte uit de wand
komt en daar wordt afgewerkt met een kroonsteen. Doordat er geen inbouwdoos
wordt toegepast, is het mogelijk na oplevering een wandarmatuur te monteren met
een kleine voet, omdat de inbouwdoos niet afgedekt hoeft te worden. Het
wandlichtpunt wordt op circa 180cm boven de vloer aangebracht, afwijkende
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hoogtes wordt op tekening aangegeven.

Deze optie is niet mogelijk in betonwanden, vraag uw kopersbegeleider voor meer
informatie.

- …

2.H.0.52 Plafondlichtpunt verplaatsen ............ ST € 100,00

Het verplaatsen van een plafondlichtpunt in dezelfde ruimte. Dit
plafondlichtpunt zal fabrieksmatig worden aangebracht op de positie zoals
aangegeven op de optietekening. In werkelijkheid kan de positie van het
plafondlichtpunt, met maximaal 30cm afwijken, van wat op de optietekeningen
staat aangegeven.

- …

2.H.0.54 Extra plafondlichtpunt op aparte schakelaar ............ ST € 225,00

Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt geschakeld door een extra
schakelaar. Dit plafondlichtpunt zal fabrieksmatig worden aangebracht op de
positie zoals aangegeven op de optietekening. De exacte positie van het
plafondlichtpunt is afhankelijk van de constructieve mogelijkheden van het
betonplafond. De op tekening aangegeven positie betreft daarom een circa
positie en kan in werkelijkheid met maximaal 30cm afwijken.

- …

2.H.0.56 Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar ............ ST € 185,00

Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt geschakeld door een bestaande
schakelaar. Dit plafondlichtpunt zal fabrieksmatig worden aangebracht op de
positie zoals aangegeven op de optietekening. De exacte positie van het
plafondlichtpunt is afhankelijk van de constructieve mogelijkheden van het
betonplafond. De op tekening aangegeven positie betreft daarom een circa
positie en kan in werkelijkheid met maximaal 30cm afwijken.

- …

2.H.0.84 Voorbereiding voor slim lichtpunt ............ ST € 30,00

Lichtschakelaar voorzien van een zogenaamde blauwe nuldraad zodat het
betreffende lichtpunt in de toekomst middels een sensor slim te maken is.

- ...

2.H.0.86 Extra rookmelder ............ ST € 150,00

Het aanbrengen van een extra optische rookmelder op het lichtnet.

- …

2.H.0.90 Extra aardlekschakelaar in de meterkast 1 ST € 270,00

Het aanbrengen van een extra aardlekschakelaar in de meterkast, zodat er vier
extra elektra groepen kunnen worden toegepast.

Als er meerdere extra groepen worden aangebracht in de meterkast, kan het zijn
dat de meterkast moet worden uitgebreid met een extra aardlekschakelaar. Deze
kosten zijn niet opgenomen in deze optie en zullen na opgaaf van de elektricien
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aan u doorberekend worden.

2.H.1.10 Dubbel wandcontactdoos horizontaal uitvoeren (ipv 
verticaal)

............ ST € 58,00

De standaard verticale dubbele wandcontactdozen horizontaal uitvoeren. Deze
optie in overleg met uw kopersbegeleider.

Conform optie tekening, van toepassing bij:
-...

2.H.1.12 Elektra voorzienig deurbel wijzigen naar 230V 1 ST € 150,00

Het aanpassen van de stroomvoorziening t.b.v. de deurbel naar 230V aansluiting.

2.H.1.16 Wandcontactdoos wijzigen in een wandcontactdoos met 2 
USB aansluitingen

............ ST € 100,00

Het leveren en aanbrengen van een wandcontactdoos voorzien van 2 USB
aansluitingen in plaats van een standaardwandcontactdoos.
!prijs is per wandcontactdoos. Indien beide wandcontactdozen van een dubbele
wandcontactdoos onder 1 afdekraam zo uitgevoerd dienen te worden is het aantal
2 stuks!

Positie conform meer-/ minderwerk tekening:
-

2.H.1.56 Extra plafondlichtpunt zonder schakelaar en inbouwdoos (3-
aderige kabel)

............ ST € 132,00

Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt zonder inbouwdoos en voorzien van
een 3-aderige kabel. Het lichtpunt betreft alleen een stroomvoorziening, omdat
de schakelaar op de lamp zit.

Er wordt geen inbouwdoos aangebracht. Dat betekent dat de PVC elektrabuis
rechtstreeks met wat overlengte uit het plafond komt en daar wordt afgewerkt
met een kroonsteen. Doordat er geen inbouwdoos wordt toegepast, is het mogelijk
na oplevering een armatuur te monteren met een kleine voet, omdat de inbouwdoos
niet afgedekt hoeft te worden.

Positie conform tekening

Techniek

2.I.0.60A !PRIJS NTB! Dekvloer begane grond voorzien van thermisch 
verzinkt krimpnet

1 ST n.t.b.

In de dekvloer van de begane grond wordt een thermisch verzinkt krimpnet
(Ø5mm/150mm) aangebracht om na oplevering een verlijmde afwerkvloer op aan te
brengen. Het krimpnet in de dekvloer zal een groot deel van de mogelijke
scheurvorming voorkomen, maar desondanks kan scheurvorming niet helemaal
uitgesloten worden. Voordat u de afwerkvloer aanbrengt, zullen eerst de nog
aanwezige scheuren gerepareerd moeten worden en zal de vloer geëgaliseerd
moeten worden.

2.I.1.20 Voorbereiding waterontharder 1 ST € 296,00

Aanbrengen afgedopt riool rond 40 mm in de meterkast tbv een waterontharder
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De waterontharder wordt in eigen beheer na oplevering geplaatst.
De exacte positie van het riool door de installateur te bepalen.

Elektrische voorzieningen zijn niet opgenomen.

Verwarming

2.J.0.10 Leidingvrije zone ............ ST € 180,00

Het realiseren van vloerverwarming vrije zone in de dekvloer voor bijvoorbeeld
een leidingvrije zone in de keuken of een taatspot van een taatsdeur.

- …

2.J.0.60 Uitbreiding vloerverwarming in de geïsoleerde verlengde 
berging 120cm

1 ST € 315,00

Het leveren en aanbrengen van vloerverwarming in de verlengde geïsoleerde
berging van circa 120cm.

2.J.0.62 Uitbreiding vloerverwarming in de geïsoleerde verlengde 
berging 240cm

1 ST € 610,00

Het leveren en aanbrengen van vloerverwarming in de verlengde geïsoleerde
berging van circa 240cm.

Buiten

2.K.0.10 Voorbereiding voor buitenzonwering (screens) ............ ST € 205,00

Het aanbrengen van een bedrade inbouwdoos in de wand voor een na oplevering aan
te brengen zonwering (screen). De inbouwdoos wordt voorzien van een blindplaat
op circa 105cm boven de vloer. Vanuit de inbouwdoos wordt een STAK 3 stekker
met circa 20cm overlengte aangebracht welke in de buitenmuur uitkomt ter plaatse
van de bovenhoek van het kozijn.

- …

2.K.0.12 Voorbereiding voor buitenzonwering (knikarm- of 
uitvalscherm)

............ ST € 205,00

Het aanbrengen van een bedrade inbouwdoos in de wand voor een na oplevering aan
te brengen zonwering (knikarm- of uitvalscherm). De inbouwdoos wordt voorzien
van een blindplaat op circa 105cm boven de vloer. Vanuit de inbouwdoos wordt
een STAK 3 stekker met circa 20cm overlengte aangebracht welke in de buitenmuur
uitkomt; circa 20cm naast én boven het kozijn.

- …

2.K.0.13 Mantelbuis diameter 75 mm ............ ST € 405,00

Aanbrengen van een mantelbuis (Ø75mm) van de positie nabij de woning op
tekening onder de begane grondvloer naar de meterkast  De mantelbuis wordt aan
de buitenzijde voorzien van een dop.

2.K.0.14 Extra aansluitpunt buitenverlichting op aparte schakelaar ............ ST € 240,00
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Het aanbrengen van een extra aansluitpunt voor de buitenverlichting geschakeld
door een extra schakelaar. Er wordt gebruik gemaakt van een normale inbouwdoos
(Ø 70mm). Het aansluitpunt wordt op circa 210cm hoogte boven maaiveld
aangebracht. Deze optie is exclusief armatuur.

- …

2.K.0.16 Extra aansluitpunt buitenverlichting op bestaande 
schakelaar

............ ST € 185,00

Het aanbrengen van een extra aansluitpunt voor de buitenverlichting geschakeld
door een bestaande schakelaar. Er wordt gebruik gemaakt van een normale
inbouwdoos (Ø 70mm). Het aansluitpunt wordt op circa 210cm hoogte boven
maaiveld aangebracht. Deze optie is exclusief armatuur.

- …

2.K.0.18 Grondkabel op rol (10 meter) op een aparte groep en eigen 
aardlekschakelaar

1 ST € 550,00

Het aanbrengen van 10 meter grondkabel op rol, aan de buitenzijde van de
woning. De kabel komt vanuit de meterkast en kan gebruikt worden voor
bijvoorbeeld het aansluiten van tuinverlichting. De grondkabel wordt op een
aparte groep en eigen aardlekschakelaar in de meterkast aangesloten. De kabel
wordt uitgevoerd als 3-aderige kabel (3x2,5mm2).

2.K.0.20 10 meter extra grondkabel (totaal 20 meter) 1 ST € 200,00

De grondkabel wordt geleverd met 20 meter kabel.

2.K.0.22 Grondkabel schakelbaar maken 1 ST € 95,00

Er wordt een extra schakelaar aangebracht, zodat de grondkabel schakelbaar is.

2.K.0.24 Grondkabel aansluiten op een aparte groep 1 ST € 225,00

De grondkabel uit optie 2.K.0.18 wordt op een aparte groep in de meterkast
aangesloten.

Als er meerdere extra groepen worden aangebracht in de meterkast, kan het zijn
dat de meterkast moet worden uitgebreid met een extra aardlekschakelaar (zie
optie 2.H.0.90). Deze kosten zijn niet opgenomen in deze optie en zullen na
opgaaf van de elektricien aan u doorberekend worden.

2.K.0.26A Spatwaterdichte enkele buitenwandcontactdoos 1 ST € 290,00

Het aanbrengen van een spatwaterdichte enkele buitenwandcontactdoos
(Busch-Jaeger All-weather IP44). De voedingskabel en de wandcontactdoos worden
uitgevoerd als inbouwleidingwerk. De spatwaterdichte enkele
buitenwandcontactdoos wordt aangesloten op vaste spanning. De spatwaterdichte
buitenwandcontactdoos wordt op circa 50cm hoogte boven maaiveld aangebracht.

2.K.0.28 Spatwaterdichte buitenwandcontactdoos schakelbaar 
maken

1 ST € 95,00

Er wordt een extra schakelaar aangebracht, zodat de spatwaterdichte
buitenwandcontactdoos schakelbaar is.

2.K.0.30 Spatwaterdichte buitenwandcontactdoos aansluiten op een 
aparte groep

1 ST € 300,00

De spatwaterdichte buitenwandcontactdoos wordt op een aparte groep in de
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meterkast aangesloten.

Als er meerdere extra groepen worden aangebracht in de meterkast, kan het zijn
dat de meterkast moet worden uitgebreid met een extra aardlekschakelaar (zie
optie 2.H.0.90). Deze kosten zijn niet opgenomen in deze optie en zullen na
opgaaf van de elektricien aan u doorberekend worden.

2.K.0.32A Spatwaterdichte dubbele buitenwandcontactdoos 1 ST € 420,00

Het aanbrengen van een spatwaterdichte dubbele buitenwandcontactdoos
(Busch-Jaeger All-weather IP44). De voedingskabel en de wandcontactdoos worden
uitgevoerd als inbouwleidingwerk. De spatwaterdichte dubbele
buitenwandcontactdoos wordt aangesloten op vaste spanning.

2.K.0.34 Voorbereiding voor een aansluiting voor een elektrische 
auto

1 ST € 835,00

Vanaf de kruipruimte onder de meterkast tot aan de parkeerplaats op eigen
terrein wordt een flexibele loze leiding (Ø50mm) aangebracht. De loze leiding
is voorzien van een controledraad zodat deze in de toekomst eenvoudig te
bedraden is. Bij de parkeerplaats wordt de loze leiding ongeveer 50cm boven het
maaiveld aangebracht en afgedicht. Door de verschillen in accu's en laadtijden
en daarmee de benodigde voeding bieden wij geen laadpalen aan. Deze optie is
enkel mogelijk wanneer er een parkeerplaats op eigen terrein aanwezig is.
Wanneer er een opstelplaats voor twee auto's op eigen terrein is die beide
voorbereid moeten worden op een toekomstige laadpaal, dan is het mogelijk de
optie twee keer te kiezen.

2.K.0.40 Vorstvrije buitenkraan bij de voordeur 1 ST € 655,00

Het aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan bij de voordeur. In de meterkast
wordt een aftapkraan geplaatst, zodat de vorstvrije buitenkraan desgewenst
afgesloten kan worden. De buitenkraan wordt op circa 65cm hoogte boven maaiveld
aangebracht.

2.K.1.44 Vorstvrije buitenkraan en schrobput verplaatsen 1 ST € 295,00

Het verplaatsen van de vorstvrije buitenkraan en het schrobputje aan de
achtergevel. Positie conform tekening.

2.K.1.99 Het verplaatsen van deur buitenberging incl. verplaatsen 
energiezuil

1 ST € 263,00

Het verplaatsen van de deur van de houten buitenberging.
De deur wordt verplaatst conform tekening en komt op ca. 300 mm uit de hoek.

Bij deze optie is het volgende inbegrepen:
-Het verplaatsen van de energiezuil met verlichtingsarmatuur, schakelaar en
enkele wandcontactdoos.

Binnendeuren

2.L.0.10 Aanpassen draairichting binnendeur ............ ST € 135,00

Het aanpassen van de draairichting van een binnendeur exclusief het verplaatsen
van de schakelaar. De badkamerdeur mag niet de badkamer in draaien.

- …
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2.L.0.12 Verplaatsen binnendeur ............ ST € 135,00

Het verplaatsen van een binnendeurkozijn met deur exclusief het verplaatsen van
de schakelaar.

- …

2.L.0.14 Standaard Berkvens binnendeuren en kozijnen 1 ST € 0,00

Het leveren en aanbrengen van de standaard binnendeuren volgens de
opdrachtbevestiging van Berkvens d.d. …-…-2024.

2.L.0.16 !PRIJS NTB! Binnendeuren en kozijnen volgens offerte 
Berkvens

1 ST n.t.b.

Het leveren en aanbrengen van binnendeuren volgens de opdrachtbevestiging van
Berkvens d.d. …-…-2024.

Afbouw

Gevelwijzigingen

3.A.0.10 Cilinder voordeur aanpassen zodat u uzelf niet buiten kunt 
sluiten

1 ST € 120,00

De cilinder in de voordeur wordt aangepast. Door deze aanpassing is het
mogelijk om de deur van buitenaf alsnog met de sleutel te openen, ook als er al
een sleutel aan de binnenzijde in het slot zit. Hiermee wordt voorkomen dat u
buitengesloten kunt raken. De voordeur wordt voorzien van een cilinder die
gelijksluitend is met de rest van de woning.

Elektra

3.H.0.10 Loze leiding bedraden met een CAI aansluiting ............ ST € 190,00

Het bedraden en afmonteren van een standaard loze leiding met een CAI
aansluiting.

- …

3.H.0.12 Leiding bedraden met een enkele CAT6 netwerkaansluiting ............ ST € 190,00

Het bedraden en enkelzijdig afmonteren van een standaard leiding met een
CAT6 netwerkaansluiting. Inclusief afdekker met twee netwerk-poorten, één van
de twee poorten wordt bedraad, de andere poort blijft onbedraad.

- …

3.H.0.18 Wandcontactdozen in de hele woning voorzien van 
kinderbeveiliging

1 ST € 375,00

Alle wandcontactdozen op circa 30cm boven de vloer in de hele woning worden
uitgevoerd met kinderbeveiliging. Het is alleen mogelijk om dit voor de hele
woning te kiezen.
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3.H.0.20 LED-oriëntatieverlichting aanbrengen in een 
wandcontactdoos

............ ST € 95,00

Een wandcontactdoos naar keuze wordt uitgevoerd met LED-oriëntatieverlichting.
De verlichting wordt geschakeld door een ingebouwde schemerschakelaar.

- …

3.H.0.22 Schakelaar wijzigen in een bewegingsmelder ............ ST € 250,00

Het vervangen van een schakelaar door een bewegingssensor. De optie is van
toepassing in bijvoorbeeld het toilet of een kast. Deze optie is niet mogelijk
in combinatie met een wisselschakelaar.

- …

3.H.0.24 Schakelaar wijzigen in een LED draaidimmer ............ ST € 220,00

Het vervangen van een schakelaar door een draaidimmer. De dimmer is alleen
geschikt voor LED verlichting. Deze optie is ook toe te passen op een lichtpunt
welke op meerdere plekken geschakeld wordt.

- …

3.H.0.26 Schakelaar wijzigen in een LED tastdimmer ............ ST € 245,00

Het vervangen van een schakelaar door een tastdimmer. De dimmer is alleen
geschikt voor LED verlichting. Deze optie is ook toe te passen op een lichtpunt
welke op meerdere plekken geschakeld wordt.

- …

3.H.0.28 Standaard rookmelder wijzigen in een NEST rookmelder ............ ST € 205,00

De standaard rookmelder wordt gewijzigd in een NEST rookmelder.

- …

Vensterbanken

3.M.0.10 Standaard vensterbanken aanbrengen 1 ST € 0,00

In de hele woning worden standaard vensterbanken aangebracht van
marmercomposiet.

Kleur: zoals genoemd in de Technische Omschrijving.

3.M.0.12 Vensterbanken Polare MI 1 ST € 347,00

De standaard vensterbanken in de gehele woning vervangen voor marmercompostie
kleur Polare MI.

3.M.0.12.
1

Vensterbanken Beige MI 1 ST € 294,00

De standaard vensterbanken in de gehele woning vervangen voor marmercompostie
kleur Beige MI.
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3.M.0.12.
2

Vensterbanken Titano MI 1 ST € 347,00

De standaard vensterbanken in de gehele woning vervangen voor marmercompostie
kleur Titano MI.

3.M.0.12.
3

Vensterbanken Grigio MI 1 ST € 347,00

De standaard vensterbanken in de gehele woning vervangen voor marmercompostie
kleur Grigio MI.

Plafondafwerking

3.N.0.22A Vervallen plafondspuitwerk op de begane grond 1 ST € 0,00

Al het spuitwerk van de begane grond, inclusief voorbehandeling, komt te
vervallen. Beschadigingen in het plafond worden niet gerepareerd en blijven in
het zicht. De v-naden in het plafond worden niet gerepareerd, de platen worden
onderling niet uitgevlakt en de raveelijzers worden niet voor behandeld. Deze
optie geldt voor de hele begane grond, wanneer u ook op de verdieping het
spuitwerk wilt laten vervallen kunt u kiezen voor optie 3.N.0.24.

Er is bij deze optie een gelimiteerde garantieregeling van het SWK van
toepassing.

3.N.0.24A Vervallen plafondspuitwerk op de verdieping 1 ST € 0,00

Al het spuitwerk van de verdieping, inclusief voorbehandeling, komt te
vervallen. Beschadigingen in het plafond worden niet gerepareerd en blijven in
het zicht. De v-naden in het plafond worden niet gerepareerd, de platen worden
onderling niet uitgevlakt en de raveelijzers worden niet voor behandeld. Deze
optie geldt voor de hele verdieping, deze optie is alleen mogelijk in
combinatie met optie 3.N.0.22.

Er is bij deze optie een gelimiteerde garantieregeling van het SWK van
toepassing.

Bovengenoemde prijzen zijn inclusief BTW. De gekozen opties vallen onder de voorwaarden van de 
aannemingsovereenkomst.
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Koperskeuzelijst

Van Wijnen Rosmalen B.V.
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